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       Technická zpráva                               010/05.C.2.1   

k dokumentaci  pro stavební povolení (DSP) a zadání stavby (DZS) : „Rekonstrukce  
komunikace a inženýrských sítí“, v  ul. Smetanova, ve Dvoře Králové n.L., (silnice II/300, 
mezi uzly A004-A047), pro stavební objekt SO.102  Chodníky 

 Obsah :  

 a. Identifikační údaje 

 b. Stručný technický popis 

 c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

 d. Vztahy PK k ostatním objektům stavby 

 e. Návrh řešení 

 f. Režim povrchových vod, zásady odvodnění 

 g. Návrh dopravních značek, řízení dopravy 

 h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

 i. Vazba na případné technologické vybavení 

 j. Přehled provedených výpočtů  a konstatování s statickém ověření rozhodujících dimenzí  

 k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 l. Závěr 
  

 

 

a. Identifikační údaje : 

 

Název stavby : REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A INŽ. SÍTÍ 

 Ul.  Smetanova - uzlové body A004 – A047  

 SO.102 CHODNÍKY                                                         

Místo (k.ú.) : Dvůr Králové n.L. 

Kraj : Královéhradecký 

Druh stavby : Rekonstrukce 

Investor : Město Dvůr Králové n.L. 

Zpracovatel projektu : DiK  Janák, s.r.o.  

 Dopravně inženýrská kancelář, Revoluční 207, Trutnov 

 IČO : 620 636 00 

Stupeň dokumentace : DSP a DZS  

Zhotovitel stavby : Dle výběru v konkursním řízení 

Zahájení stavby : 06. 2012 (předpoklad) 

Dokončení stavby : 10. 2013  
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b. Stručný technický popis : 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zadání stavby (DZS) řeší rekonstrukci 
chodníků, které jsou součástí akce : „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“, v ul. 
Smetanova, ve Dvoře Králové n.L., Královéhradecký kraj. Jedná se o úsek silnice II/300, kde 
se počítá s rekonstrukcí kanalizace, vodovodu, vozovky, chodníků, veřejného osvětlení a s 
obnovou zeleně. Trasa předmětného úseku silnice II/300 se nachází mezi uzlovými body A004-
A047. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice činí cca 630,92 m.  

Jedná se o oboustranné chodníky, které se nacházejí v zastavěné části města s pásy zeleně. 
Trasa silnice je v přímé, souběžné chodníky s jednostranným příčným sklonem. Odvodnění 
příčnými a podélnými sklony do vozovky nebo do okolního terénu.  

Obrusná vrstva krytu chodníků z betonové dlažby je v mnoha místech porušená (nacházejí se 
zde neodvodněná místa, výmoly až lokální poklesy, apod).  

Začátek chodníků navazuje na chodníky v blízkosti ulice Alešovy (jednostranný) u železničního 
přejezdu vlečky před Lipnicí, konec rekonstruované části chodníků  bude navazovat na okolní 
chodníky v ulici 28. října a v ulici 5. května, před uzlovým bodem A047.  

Chodníky jsou lemovány od vozovky silničními betonovými obrubníky, na druhé straně 
záhonovým betonovým obrubníkem s podsázkou 70 mm nebo s dodlážděním ke stávajícím 
objektům nebo oplocením. 

Šířka chodníků 2,00 m nebo dle situace (v plochách stávajících chodníků), příčný sklon 
chodníků 2,0 % k vozovce, odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. 

V úseku od ulice Alešova do cca km 0,067 00 vlevo se jedná o předláždění stávajícího 
dlážděného chodníku š. 2,00 m (realizovaného v rámci rekonstrukce ulice Alešova) s využitím 
podkladních nestmelených vrstev. 

Od cca km 0,067 00 – km 0,123 36 se jedná o novostavbu chodníku š. 2,00 m.  

V místech snížených silničních obrub (podsázka méně než 80 mm) budou podél betonových 
obrubníků provedeny varovné pásy š. min. 0,40 m z tvarovek s charakteristickými 
jehlánkovitými výstupky s jiným barevným odstínem. 

V ose přechodu pro chodce a míst pro přecházení budou provedeny signální pásy š. minimálně 
0,80 m z tvarovek s charakteristickými jehlánkovitými výstupky s jiným barevným odstínem. 

Přechod pro chodce navržen na úseku 1 (silnice II/300) v km 0,610 77. Dále navrženo 8 míst 
pro přecházení, na úseku 1 (silnice II/300) v km 0,285 24, km 0,370 64 a v km 0,524 65, na 
úseku 3 (ul. Bezručova) cca v km 0,011 55, na úseku 4 (ul. Staškova) cca v km 0,011 00, na 
úseku 5 (ul. Josefa Suka) v cca km 0,012 00, na úseku 7 (ul. B. Němcové) cca v km 0,002 11 
a na úseku 8 (ul. L. Janáčka) cca v km 0,016 72. Místa pro přecházení min. šířky 3,0 m (dle 
situace). 

Sjezdy a vjezdy k RD navrženy přes chodníky se sníženým silničním betonovým obrubníkem 
s podsázkou 50 mm (20 mm) z betonové dlažby se stmelenými podkladními vrstvami, šířka 
vjezdů dle situace.  

Součástí je osazení nového ocelového zábradlí v dl. 8,0 + 26,0 + 30,0 = 64,0 m. 

 

Před započetím veškerých zemních prací na rekonstrukci chodníků  bude nutné nechat 
vytýčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem  do 
stavebního deníku !  
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Zájmovým územím procházejí veškeré stávající inženýrské sítě. Jedná se především o podzemní 
telekomunikační kabely, vedení VN, NN, VO, plynovod, vodovod, kanalizace, parovod, apod.  

 
Při všech pracích je nutno dodržovat platné předpisy a technické kvalitativní předpisy (TKP 1-
31) a normy, zejména ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a 
jejich zkoušení a ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
Nejasnosti a změny nutno konzultovat se zpracovatelem projektu za účasti TDI. 

 

Počítá se s tím, že veškeré stávající inženýrské sítě jsou, pod chodníky a pod okolními 
zpevněnými plochami, uloženy s výškovým krytím odpovídajícím  ČSN 73 6005 – Prostorová 
úprava vedení technického vybavení a dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. a násl., 
případně ochráněny. 

 

Zvlášť projektant upozorňuje na skutečnost, že některé stávající inženýrské sítě mohou být 
zakresleny, geodetem, orientačně a po odkrytí se mohou nacházet v jiné poloze, než je 
vyznačeno v situaci (zejména původní vodovod, plynovod, kanalizace, kabelové sítě, apod). 
Případné úpravy přeložek inženýrských sítí budou následně řešeny na stavbě, za účasti TDI a 
projektanta přeložek dané inž. sítě, na objednávku investora. 
 
Jednotlivé stávající zpevněné plochy nebo původní vstupy budou, při komunikacích, ukončeny 
rampovitě, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. – O obecných technických  požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 5.11.2009). Všechny původní vjezdy a 
vstupy budou zachovány.   
 

Projektant doporučuje vybranému zhotoviteli stavby, aby před započetím veškerých prací na 
rekonstrukci komunikace si zajistil pasportizaci stávajícího stavu okolních pozemních objektů 
s potvrzením jejich majitelů, atd., zejména rodinných a bytových domů, garáží a oplocení 
s podezdívkami.  

 

V trase rekonstruovaných chodníků dojde, v některých místech, k mírnému zvýšení nebo 
snížení nivelety a tím i k případnému drobnému obnažení stávajících  podezdívek  původních 
pozemních objektů. Je nezbytné, aby předmětný zhotovitel stavby počítal, v nabídce, s úpravou 
takto obnažených podezdívek – nutná dohoda s objednatelem (investorem) !!!   

 

Na celý průběh stavby připraví předmětný zhotovitel stavby „Kontrolní a zkušební plán 
stavby“, kde budou stanoveny druhy zkoušek a jejich četnost, podle ČSN a TKP, pro 
jednotlivé konstrukční prvky (zemní práce, podkladní a krytové vrstvy vozovky, betonové 
konstrukce, trubní prvky, dlažby a dlaždičské práce, betonové konstrukce, kanalizační 
přípojky, apod).  

Na části úseku se v podloží chodníků se mohou nacházet neúnosné zeminy. Při projednání 
konceptu PD bylo dohodnuto (zápis ze dne 22.03.2011), že s ohledem na vysokou cenu 
geologického průzkumu a nepřesnost výsledků geologického průzkumu, nebude geologický 
průzkum prováděn.  

Předpokládaný rozsah výměny neúnosného podloží zemní pláně chodníků bude realizován za 
nesoudržné vhodné zeminy dle ČSN 72 1002, (např. štěrkodrtě) v předpokládaném rozsahu cca 
až 70 % z plochy zemní pláně chodníku (při tl. vrstvy minimálně 300 mm). Jedná se o 
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předpoklad pro výkaz výměr. Skutečnou potřebu výměny podloží odsouhlasí zástupce 
investora (TDS). Bez souhlasu TDS nelze nárokovat výměnu podloží.  

 

Veškerá ukončení navrhovaných částí chodníků budou  řešena rampovitě, dle Vyhlášky č. 
398/2009 Sb. - O obecných technických  požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb (ze dne 5.11.2009).  

Odvodnění bude řešeno prostřednictvím jednostranného příčného sklonu 2 % do okolního 
terénu nebo směrem k vozovce silnice II/300 a dále uličními vpustěmi do kanalizace. Podélný 
sklon chodníku bude odpovídat sklonovým poměrům rekonstruované silnice II/300. Chodníky 
budou řešeny s krytem z betonové zámkové dlažby, na výšku podsázky silničního obrubníku 
minimálně 0,12 – 0,18 m.  
 

Skladba chodníku – bet. dlažba v tl. 80 mm, do lože HDK tl. 30 mm, s podkladem ze 
štěrkodrti, tl. 100 mm nebo směsi stabilizované cementem S 0/32, v tl.150 mm, a podsypem ze 
štěrkodrti vyrovnávací tl.150 mm v místech vjezdů – viz vzorové příčné řezy. Součástí bude 
osazení nového silničního zábradlí, rekonstrukce komunikačních vjezdů na MK, podélných 
drenáží a chrániček.  

Odvodnění zemní pláně chodníku je řešeno příčným sklonem 3 %.  Stávající kanalizační šachty 
a vodovodní (případně plynovodní) uzávěry  v ploše řešených chodníků, budou výškově 
upraveny do projektované nivelety chodníků, případně komunikačních vjezdů..   
 

Nutná časoprostorová koordinace mezi realizací chodníků, rekonstrukci vozovky, kanalizace 
a vodovodu, s realizací veřejného osvětlení. Nutno zkoordinovat i opravy stávajících 
hospodářských sjezdů a dopravních napojení na stávající místní komunikace.  
Dle  ČSN 73 6133  Navrhování a  provádění zemního  tělesa pozemních komunikací-chodníků 
je  nutno po celou dobu výstavby chránit  staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod 
a musí se zajistit jejich odvedení. Při deštivém počasí se musí průběžně odvádět srážková  voda 
s povrchu zemního tělesa chodníků a jeho svahů. Povrch  proto musí mít při  navážení mírné 
sklony do stran (alespoň 3 %) bez nerovností a prohlubní. Při deštivém počasí se musí 
navezená  vrstva neprodleně zpracovat.  
 
Nad rekonstruovanými nebo překládanými podzemními inženýrskými sítěmi  nutno uvažovat 
s dokonalým odvodněním zemní  pláně. Míra zhutnění byla stanovena podle čl. 5.6.2. ČSN 72 
1006 Kontrola zhutnění  zemin a  sypanin. Norma ČSN 72 1006  požaduje nejmenší míru 
zhutnění jemnozrnných zemin dle tab. 6. Míra zhutnění pro dané jemnozrnné zeminy je v 
násypu do hl.0,5 m  pod konstrukční plání D = 95 % v tělese násypu 0,5 m a více pod plání 95 
% PS , což  odpovídá minimální požadované hodnotě  Edef2 = 40 MPa. 

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
 

Vybourané hmoty a sutě, nepoužitelné zeminy budou přemístěny na městskou skládku do cca 3 
km. Alternativně lze uvažovat vod. přemístění na skládku do Bohuslavic u Trutnova 
(rozpočtově do cca 28 km). Ve výkazu výměr je, dle požadavku investora, počítáno jen s vod. 
přemístěním do 3 km. Do nabídky zhotovitel stavby uplatní aktuální vzdálenost přemístění 
zemin a sutí platnou v době zpracování nabídky. Odvoz kamenné dlažby, krajníků a obrub, pro 
zpětné použití, ornice a zeminy pro KTÚ se předpokládá do 3 km na mezideponii investora. 
Investor projedná uložení výše uvedených hmot se správci skládek a deponií. 

Ostatní – viz výkaz výměr. 
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Tato dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zadání stavby (DZS) slouží jako jeden 
z podkladů pro stavební řízení, pro nabídku předmětných zhotovitelů stavby a jako podklad pro 
zpracování realizační dokumentace stavby (RDS).  Neslouží pro realizaci stavby.  

Předmětný zhotovitel stavby si zajistí zpracování realizační dokumentace stavby (RDS) – 
dle Směrnice pro dokumentace staveb pozemních komunikací (MDS-OPK č.j. 28345/99-120, 
ze dne 21.10.1999). Bude zohledněno investorem v poptávkovém řízení.  

Výškové fixy nebyly projektantovi geodetem předány. Vybranému zhotoviteli stavby, předá 
investor jednotlivé výškové fixy a to nejpozději při předání staveniště, za účasti geodeta.  

 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou  stanoveny dle Nařízení vlády o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. Stanoví se  
součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušných korekcí. Korekce v okolí hlav-
ních komunikací, kde je hluk z dopravy převažující na těchto komunikacích, činí  +10 dB. 
 
Z předpokládané intenzity dopravního zatížení na souběžné silnici  nepřesáhne základní 
ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostoru nejvyšší přípustnou hodnotu hluku. 

 

Návrh chodníků, včetně míst pro přecházení a přechodů pro chodce, bude odpovídat  Vyhlášce 
č. 398/2009 Sb. - O obecných technických  požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb (ze dne 5.11.2009).  V těchto místech bude pochozí plocha provedena ve formě 
varovného pásu v šířce 0,40 m, s plastickou úpravou (dle Metodických poznámek k vytváření 
podmínek pro bezpečný pohyb slabozrakých - 1999).  

 

 

 

 c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

 Mapový podklad a katastrální situace (Geodézie Dvůr Králové n.L. s.r.o., 544 01). Výškový 
systém B.P.V., souřadnicový systém měřeného mapového podkladu JTSK), včetně doměření 
některých objektů (propustek a místní komunikace) 

 Přehledné mapy a silniční mapa 

 Vyhláška č. 378/1992 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201, ČSN 73 6133 a 
související 

 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích  TP 66 (druhé vydání) 

 Odvodnění PK TP 83 

 Navrhování  vozovek  pozemních komunikací  TP 170 

 Zemní práce TKP 4 

 Zvláštní zakládání TKP 29 

 Geologický průzkum nebyl k dispozici - zápis ze dne 22.03.2011 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. - O obecných technických  požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb (ze dne 5.11.2009).  
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d. Vztahy PK k ostatním objektům stavby 

Daná stavba „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A INŽ. SÍTÍ – Silnice II/300, ul. Smetanova“ 
je víceobjektová.  

          C.1   SO.101 Vozovka  

          C.2   SO.102 Chodníky 

          C.3   SO.301 Kanalizace  

          C.4   SO.302 Vodovod 

          C.5   SO.401 Veřejné osvětlení 

          C.6   SO.801 Sadové úpravy  
 
 
 

 
 
 
e. Návrh řešení 

Chodníky budou rekonstruovány podél silnice II/300 v ulici Smetanova, od napojení na 
chodníky v ulici Alešově po křižovatku s ulicemi 28. října a 5. května. 

 

Vytýčení stavby : 

Polohové vytýčení navrhovaných chodníkových ploch bude řešeno místopisnými kótami od osy 
rekonstruované silnice II/300. Vrcholové body tečnového polygonu silnice budou vytýčeny 
v souřadnicovém systému JTSK (VB),  s ověřením vzdáleností osy silnice, v příčném profilu, 
od dalších stávajících pozemních objektů (oplocení, domy, ostatní pozemní objekty, apod).  
Výškové vytýčení je vztaženo k nivelačním bodům ve výškovém systému B.P.V.  

Během realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby,  v terénu 
výškově ověřeny s niveletou rekonstruované silnice.  Výškové fixy státní nivelační sítě, na 
stavbě, předá investor zhotoviteli stavby nejpozději při předání staveniště, za účasti 
odpovědného geodeta (Geodézie Dvůr Králové n.L., s.r.o. 544 01, tel. 499320160). 

 

Spodní stavba : 

Před započetím  veškerých zemních prací na spodní stavbě chodníků bude nezbytné si nechat 
vytýčit průběh jednotlivých inženýrských podzemních sítí !   

Spodní stavba předpokládá odstranění stávajícího zpevnění včetně podkladních vrstev, 
případně odkopávky a prokopávky nezapažené. Odtěžený nepoužitelný materiál z původního 
zpevnění a nepoužitelná zemina, případně zbytky větví, budou přemístěny na městskou skládku 
do 3 km (alternativně cca do 28 km - předpoklad – skládka Bohuslavice u Trutnova). 
Zhotovitel stavby v předstihu zajistí skládku nebo projedná s investorem místo uložení zemin a 
sutí a případný poplatek za uložení. Uložení dlažby, krajníků a obrub, pro zpětné použití, 
ornice a zeminy pro KTÚ se předpokládá na mezideponii města (rozpočtově do cca 3 km od 
těžiště stavby).  

Místo a vzdálenost bude upřesněna  investorem při poptávkovém řízení. 
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Součástí spodní stavby je případná úprava zemní pláně s průběžným hutněním. Odkopávky se 
předpokládají v třídě těžitelnosti 3 (40 %) a tř. těž. 4 (60 %). 

Předpokládá se ztížení vykopávek v blízkosti inženýrských sítí.  V blízkosti tras stávajících 
kabelů (kabely telekomunikační, kanalizace, vodovod, včetně přípojek, bude prováděno 
odkopání a úprava zemní pláně zásadně  ručně a s maximální opatrností. 
 
 
Všechny zásypy budou prováděny dobře hutnitelnou vhodnou zeminou (dle ČSN 72 1006, 
ČSN 73 6133 a dle TKP 1-31). Hutnění bude prováděno po vrstvách max. tl. cca 300 mm. 
Soudržné zeminy budou hutněny na 95 % objemové hmotnosti dle standardní Proctorovy 
zkoušky při optimální vlhkosti. Nesoudržné zeminy budou hutněny na stupeň relativní ulehlosti 
0,8 – 0,85 dle tab. 3 normy ČSN 72 1006. 
Podrobný technologický postup hutnění, před započetím prací, si nechá zhotovitel stavby na 
základě druhu zásypové zeminy a užitého hutnícího zařízení odsouhlasit investorem. 

K dispozici nebyl geologický průzkum ! 
Veškeré geologické anomálie podloží, případně části neúnosného podloží chodníku, budou 
řešeny na stavbě, za účasti geologa na objednávku investora. 

 

S ohledem na nestejnorodost podloží chodníků a existenci neúnosných zemin se počítá 
s výměnou podloží chodníků (za štěrkodrtě). Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
předpokládá výměnu podloží pod chodníky v množství cca 70 % z plochy chodníků) – 
podklad pro výkaz výměr. Skutečnou kubaturu výměny podloží chodníků - jen se 
souhlasem TDS. 

 
 

 

Vrchní stavba : 
Rekonstrukce chodníků jsou řešeny podél silnice II/300,  s ohledem na velmi špatný technický 
stav původních chodníků a na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména pro chodce.  

Příčný sklon chodníků – jednostranný 2 %.   

 

 

Chodníky – bet. dlažba (č. 3) : 

Betonová zámková dlažba  (tv. „I“) DL tl.   80 mm 

Kamenivo HDK 4-8 ŠDA tl.   30 mm 

Štěrkodrť ŠDA tl. 100 mm 

Štěrkodrť ŠDA tl. 150 mm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem  tl. 360 mm 
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Výměna podloží chodníku (č. 5)  : 

Štěrkodrť 0/63 ŠDA tl. 300 mm 

Zhutnění parapláně na 30 MPa - - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem  tl. 300 mm 

 

 

Plocha zlepšení podloží chodníku bude určena na stavbě po provedených odkopávkách, za 
účasti investora a geologa (na objednávku investora). Dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) a zadání stavby (DZS) předpokládá zlepšení podloží chodníku v cca 70 % plochy 
chodníků. Položka zlepšení podloží bude uplatněna pouze se souhlasem investora (TDI).    

 

 

Chodníky pojížděné, vjezdy – bet. dlažba (č. 4) : 

Betonová zámková dlažba  (tv. „I“) DL tl.   80 mm 

Kamenivo HDK 4-8 ŠDA tl.   30 mm 

Směs stmelená cementem SC 0/32, C3/4 tl. 150 mm 

Štěrkodrť ŠDA tl. 150 mm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem  tl. 410 mm 

 

 

Chodníky – bet. dlažba – předláždění (č. 7) : 

Betonová zámková dlažba  (tv. „I“) DL tl.   80 mm 

Kamenivo HDK 4-8 ŠDA tl.   30 mm 

Štěrkodrť - vyrovnávka ŠDA tl. 100 mm 

Stávající podklady  tl. cca 150 mm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem  tl. cca 360 mm 

 

Úprava zemní pláně chodníku na 40 MPa bez vibrací. Ukončení jednotlivých vjezdů (z AB) 
bude řešeno z jednořádky 1 x K 10, do betonového lože s opěrkou, v místě chodníků rubovou 
obrubou ABO 4-5 do betonového lože s opěrkou, v úrovni krytu.  

Podsázka betonových obrubníků bude snížena (v místech vjezdů) na hodnotu 50 mm (20 mm) - 
dle situace. Délka přechodu snížení podsázky obrubníků - minimálně 2,00 m. Chodníkové 
plochy budou, v místech určených pro přechod pro chodce a v místech pro přecházení, sníženy 
rampovitě na hodnotu podsázky 20 mm, která vyhovuje Vyhlášce č. 398/2009 Sb. - O 
obecných technických  požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 
5.11.2009).  
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U všech snižovaných chodníkových ploch, budou tyto doplněny o tvarovky 
s charakteristickými jehlánkovitými výstupky – viz Metodické pokyny k vytváření podmínek 
pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí (varovné a signální 
pásy). 

Příčný sklon 2,0 %, podélný sklon odpovídá sklonu vozovky, max. podélný sklon rampovitých 
částí 6 %. Betonová dlažba bude zaplavena jemným tříděným pískem nebo jemnou drtí fr. 2/4 
(alt. 4/8).  

Projektant si vyhrazuje právo prohlídky zemní pláně s možností  úpravy spodních podkladních 
vrstev s ohledem na druh podložních  zemin. 

Specifikace betonové dlažby bude řešena ve výzvě investora předmětným zhotovitelům 
stavby. Předběžně se počítá s betonovou dlažbou tv. „I“ – odstín přírodní (šedý).  
 
Odvodnění bude řešeno prostřednictvím jednostranného příčného sklonu 2,0 % zčásti směrem 
do okolního terénu nebo zčásti k vozovce silnice II/300, která bude odvodněna prostřednictvím 
uličních vpustí s přípojkami do dešťové kanalizace.  

V průběhu rekonstrukce chodníků bude nezbytné provést  průkazné zkoušky zhutnitelnosti 
zemní pláně a dokladovat jejich  výsledky - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin a dle TKP 1 - 31  !     

 

Odvodnění : 

Rekonstrukce chodníku, podél silnice II/300 je navržena s jednostranným příčným sklonem 
v hodnotě 2 % na vozovku silnice.  Podélný sklon odpovídá sklonovým poměrům silnice II/300. 
Část chodníkových ploch bude odvodněna do souběžných příkopů. 

Stávající kanalizační šachty, vodovodní uzávěry, v ploše rekonstrukce chodníku  budou 
výškově upraveny do projektované nivelety chodníku. S výškovou úpravou se počítá i 
v případě stávajících dešťových svodů. Kanalizační šachty budou pročištěny. Odvodnění zemní 
pláně chodníku  je řešeno příčným sklonem 3 %.  
 
 
 

Zábradlí : 

V některých místech (v prostoru křižovatky s ulicí Březinovou (dl. 8 m), na konci úseku v dl. 
26 m a 30 m) bude osazeno ocelové zábradlí. Nové silniční ocelové zábradlí bude osazeno z 
důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu.  

Celková délka zábradlí činí 8+26+30 = 64,00 m. 

Protikorozní ochrana ocelové konstrukce zábradlí musí odpovídat TP 84 pro vysokou životnost 
„V“ (15 let) a pro agresivitu prostředí střední („C3“) dle tab. 2  TP 84 a ČSN ISO 9223. 

Nátěr – akrylátovými nátěrovými hmotami, v odstínu šedém (nebo jiný odstín si určí investor 
v poptávkovém řízení). Základní nátěr–1 vrstva nominální tl. 200 /um. Vrchní nátěr-2 vrstvy 
nominální tl. 200 /um (pro „V“) – dle tab. 7  TP 84. Každá vrstva bude mít jiný odstín. 

Osazení a montáž svislých sloupků zábradlí bude realizováno do betonových patek, profilu 300 
mm, hl. 600 mm, na štěrkodrťové polštáře tl. 200 mm. Zemní práce předpokládají výkop jam 
pro betonové patky ocelových sloupků – ostatní viz výkres zábradlí. 
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f. Režim povrchových vod, zásady odvodnění 

Odvodnění chodníku se zčásti předpokládá na vozovku silnice II/300 a zčásti do okolního 
terénu.  
Zemní pláň bude odvodněna příčným sklonem 3 %. 
 
 
 
 
 
 g. Návrh dopravních značek, řízení dopravy 

Návrh DIO předpokládá, že rekonstrukce chodníků budou řešeny za částečného omezení 
provozu na silnici II/300. Charakter  stavebních  a rekonstrukčních prací umožňuje provádět 
stavbu zčásti za současného, ale částečně omezeného provozu. Stavbou bude dotčena veškerá 
doprava, která je po silnici vedena. Na staveništi budou osazeny svislé dopravní značky, které 
bezprostředně usměrní veřejnou dopravu po staveništi. Jedná  se zejména o zákazové značky 
B1, B24a, B24b, výstražné A 10, A15, příkazové C5b, a další Z2b, Z4, E 3a, apod., včetně 
výstražných světel. Veškeré výkopy budou ohrazeny a v noci osvětleny.  

Zpracování  DIO - dle Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 
Dopravní značení bude řešeno detailně v návrhu DIO a podléhá schválení DI Policie ČR.  
V dostatečném časovém předstihu požádá MěÚ Dvůr Králové n.L. – odbor dopravy a SH o  
Stanovení dopravního značení. 

Zhotovitel stavby zajistí, během rekonstrukce chodníků, nezbytné přístupy ke stávajícím 
pozemním objektům RD a to včetně vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit 
nakládku na svozové vozidlo TKO. Nutno projednat s majiteli okolních objektů provizorní 
úpravy přístupu k pozemním objektům, zejména příjezdy ke garážím, parkování vozidel mimo 
staveniště, omezení dopravní obslužnosti, apod.  

Jedná se i o dočasné umístění ocelových lávek se zábradlím, přes výkopy. 
 
Vlastní rozsah jednotlivých etap rekonstrukce chodníků si projedná předmětný zhotovitel 
stavby s investorem, a to dle místních potřeb a s ohledem na technologické vybavení zhotovitele 
stavby. Vždy po ukončení každé pracovní operace, v průběhu pracovního dne, bude daný úsek 
provizorně zprovozněn. 
 

 
 
 
 h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

1. Zřízení DIO (po ucelených úsecích chodníků dle potřeb zhotovitele stavby) 

2. Podmínkou je odstranění náletové zeleně a vyznačených stromů. Dále se počítá 
s ochráněním veškerých stávajících inženýrských sítí, pojmenovaných v této PD 

3. Vodorovné přemístění stavebních sutí, vybouraných hmot a zemin na mezideponii 
ZS nebo na řízenou skládku  

4. Spodní stavba chodníků (po etapách) – v součinnosti s rekonstrukcí vozovky silnice 
II/300 -  je podmínkou 
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5. Úprava zemní pláně se zhutněním, případně výměna neúnosných zemin v podloží 

6. Realizace podsypných a podkladních vrstev chodníků i pojížděných částí (po 
etapách) – s dodáním nového ŠD materiálu 

7. Veřejné osvětlení (dle PD   SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) 

8. Dlaždičské práce (obruby, apod) - po etapách 

9. Realizace ložné a obrusné vrstvy chodníků, (po etapách) – viz vzorové příčné řezy 

10. Odstranění DIO 

 

 

i. Vazba na případné technologické vybavení  

Neuplatní se 

 

 

 

j. Přehled provedených výpočtů  a konstatování s statickém ověření rozhodujících dimenzí  

Neuplatní se 

 

 

 

 k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Do řešeného území pro rekonstrukci chodníků nezasahuje ochranné pásmo okolních silnic. 
 
Zhotovitel stavby zajistí, během stavby chodníků,  nezbytné bezbariérové přístupy ke 
stávajícím pozemním objektům BD a RD i pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace (dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a podle Metodických pokynů k vytváření podmínek pro 
samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí). Současně zabezpečí, v místě 
řešených chodníků, vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na 
svozové vozidlo TKO.  

V předstihu bude s majiteli okolních pozemních objektů projednány provizorní úpravy přístupu 
k pozemním objektům, zejména příjezdy ke garážím, parkování vozidel mimo stavbu chodníků, 
omezení dopravní obslužnosti, apod.  Počítá se s dočasným umístěním ocelových lávek se 
zábradlím, přes výkopy (průběžně dle postupu výstavby). 
 
 
Všechny stávající komunikační vjezdy a vstupy ke stávajícím pozemním objektům RD budou 
zachovány. Polohové a výškové řešení sousedních chodníků v návazností na vstupy a vjezdy 
k RD budou odpovídat bezbariérové úpravě, vyhovující Vyhlášce č. 398/2009 Sb. a 
Metodickým pokynům k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a 
slabozrakých lidí). 
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 l. Závěr 
 
Před započetím zemních prací nutno nechat vytýčit všechny  stávající inženýrské sítě, za účasti 
jejich správců, se zápisem  do stavebního deníku ! Se správci sítí případně dohodnout  
ochránění podzemních vedení. Zodpovídá  zhotovitel stavby. 
 
Veškeré stavební práce na chodnících budou prováděny podle platných norem ČSN, 
„Technických podmínek MD ČR (TP)“ a platných „Technických kvalitativních podmínek“ 
(TKP), vydaných pro jednotlivé práce.  

Projektant upozorňuje, že stavba chodníků je navrhována i  v prostoru stávající zástavby 
města, kde se mohou nacházet dosud neznámé podzemní prostory (kaverny, kamenné či 
betonové bloky, původní potrubí, podzemní sítě, apod). Tyto mohou být pozůstatkem po 
původní zástavbě.  Může se jednat též o neznámá podzemní kabelová vedení, která nejsou 
evidována žádným správcem. Nutno ohodnotit v nabídce stavebních prací.  

Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před 
započetím veškerých prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce 
se  stavebními mechanizmy. NBV a NBE musí odpovídat příslušným bezpečnostním 
předpisům ! 

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců 
tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně 
umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb veřejnosti v prostoru 
stavby a dbát na jejich respektování. 

Při  výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ svých 
zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v prostoru 
stavby budou společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na požární a 
záchrannou službu, policii, IB apod.  

Předkládaná dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zadání stavby (DZS) slouží jako 
jeden z podkladů pro stavební řízení, pro nabídku a jako podklad pro RDS. Neslouží pro 
realizaci stavby ! 

Předmětný zhotovitel stavby si zpracuje, dle potřeby, realizační dokumentaci stavby 
(RDS) – dle Směrnice pro dokumentace staveb pozemních komunikací (MDS-OPK č.j. 
28345/99-120, ze dne 21.10.1999).  Bude zohledněno investorem v poptávkovém řízení.  
 
Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  
 
Vyhláška č. 324/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 363/2005 Sb., apod), 
její jednotlivé paragrafy jsou nahrazeny novými právními úpravami, a to zejména Nařízením 
vlády NV č. 591/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb.,  zákonem č. 183/2006 Sb., vyhláškou č. 
499/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 
163/2002 Sb., NV č. 480/2000 Sb., vyhláškou č. 87/2000 Sb., NV č. 480/2000 Sb. a 
Zákoníkem práce.  
 
 
 




