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Stavba: Silnice II/300 - Dvůr Králové n. L. - ul. Smetanova
             Rekonstrukce komunikace a inž. sítí
             SO.102 Chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Stupeň: DSP a DZS 

Staničení Násyp Násyp Násyp

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

ZÚ1 0,000 0,00 0,00
0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

 - 0,010 0,00 0,00
0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

P1 0,020 0,00 0,00
0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

 - 0,030 0,00 0,00
0,07 0,00 10,00 0,65 0,00

P2 0,040 0,13 0,00
0,17 0,00 10,00 1,65 0,00

 - 0,050 0,20 0,00
0,14 0,04 10,00 1,40 0,35

P3 0,060 0,08 0,07
0,38 0,04 10,00 3,75 0,35

 - 0,070 0,67 0,00
0,42 0,06 10,00 4,15 0,55

P4 0,080 0,16 0,11
0,15 0,12 10,00 1,50 1,20

 - 0,090 0,14 0,13
0,11 0,15 10,00 1,05 1,45

P5 0,100 0,07 0,16
0,24 0,12 10,00 2,35 1,20

 - 0,110 0,40 0,08
0,30 0,10 10,00 3,00 0,95

P6 0,120 0,20 0,11

Chybí 
násyp

Vzdál. 
příčných 

řezů

Průměr Celkem
VýkopVýkop

Výkop 
celkem

V profilu 
se 

přehodí

Zbývá 
výkop

CHODNÍKY - ÚSEK 1
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příč.   
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Výkop
Výpis z příčných řezů
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Stavba: Silnice II/300 - Dvůr Králové n. L. - ul. Smetanova
             Rekonstrukce komunikace a inž. sítí
             SO.102 Chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Stupeň: DSP a DZS 

Staničení Násyp Násyp Násyp

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

P6 0,120 0,20 0,11
0,31 0,06 10,00 3,05 0,55

 - 0,130 0,41 0,00
0,38 0,00 10,00 3,75 0,00

P7 0,140 0,34 0,00
0,29 0,00 10,00 2,90 0,00

 - 0,150 0,24 0,00
0,30 0,00 10,00 2,95 0,00

P8 0,160 0,35 0,00
0,25 0,00 10,00 2,45 0,00

 - 0,170 0,14 0,00
0,12 0,00 10,00 1,15 0,00

P9 0,180 0,09 0,00
0,11 0,00 10,00 1,10 0,00

 - 0,190 0,13 0,00
0,12 0,00 10,00 1,15 0,00

P10 0,200 0,10 0,00
0,18 0,00 10,00 1,80 0,00

 - 0,210 0,26 0,00
0,21 0,00 10,00 2,05 0,00

P11 0,220 0,15 0,00
0,08 0,00 10,00 0,75 0,00

 - 0,230 0,00 0,00
0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

P12 0,240 0,00 0,00
0,17 0,02 10,00 1,65 0,15

 - 0,250 0,33 0,03

Chybí 
násyp

Celkem Výkop 
celkem

V profilu 
se 

přehodí
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Stavba: Silnice II/300 - Dvůr Králové n. L. - ul. Smetanova
             Rekonstrukce komunikace a inž. sítí
             SO.102 Chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Stupeň: DSP a DZS 

Staničení Násyp Násyp Násyp

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

 - 0,250 0,33 0,03
0,26 0,02 10,00 2,55 0,15

P13 0,260 0,18 0,00
0,16 0,00 10,00 1,60 0,00

 - 0,270 0,14 0,00
0,12 0,01 10,00 1,15 0,10

P14 0,280 0,09 0,02
0,14 0,03 10,00 1,40 0,30

 - 0,290 0,19 0,04
0,12 0,04 10,00 1,20 0,35

P15 0,300 0,05 0,03
0,08 0,03 10,00 0,80 0,25

 - 0,310 0,11 0,02
0,16 0,02 10,00 1,60 0,20

P16 0,320 0,21 0,02
0,21 0,02 10,00 2,10 0,20

 - 0,330 0,21 0,02
0,14 0,01 10,00 1,40 0,10

P17 0,340 0,07 0,00
0,04 0,00 10,00 0,35 0,00

 - 0,350 0,00 0,00
0,01 0,00 10,00 0,10 0,00

P18 0,360 0,02 0,00
0,30 0,00 10,00 3,00 0,00

 - 0,370 0,58 0,00
0,53 0,00 10,00 5,25 0,00

P19 0,380 0,47 0,00

V profilu 
se 

přehodí
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Stavba: Silnice II/300 - Dvůr Králové n. L. - ul. Smetanova
             Rekonstrukce komunikace a inž. sítí
             SO.102 Chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Stupeň: DSP a DZS 

Staničení Násyp Násyp Násyp

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

P19 0,380 0,47 0,00
0,60 0,00 10,00 5,95 0,00

 - 0,390 0,72 0,00
0,73 0,00 10,00 7,25 0,00

P20 0,400 0,73 0,00
0,52 0,00 10,00 5,20 0,00

 - 0,410 0,31 0,00
0,44 0,00 10,00 4,35 0,00

P21 0,420 0,56 0,00
0,49 0,00 10,00 4,85 0,00

 - 0,430 0,41 0,00
0,47 0,00 10,00 4,70 0,00

P22 0,440 0,53 0,00
0,41 0,00 10,00 4,05 0,00

 - 0,450 0,28 0,00
0,18 0,00 10,00 1,80 0,00

P23 0,460 0,08 0,00
0,25 0,00 10,00 2,50 0,00

 - 0,470 0,42 0,00
0,27 0,00 10,00 2,70 0,00

P24 0,480 0,12 0,00
0,24 0,00 10,00 2,35 0,00

 - 0,490 0,35 0,00
0,31 0,00 10,00 3,10 0,00

P25 0,500 0,27 0,00
0,23 0,00 10,00 2,25 0,00

 - 0,510 0,18 0,00
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příč.   
řezu
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Stavba: Silnice II/300 - Dvůr Králové n. L. - ul. Smetanova
             Rekonstrukce komunikace a inž. sítí
             SO.102 Chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Stupeň: DSP a DZS 

Staničení Násyp Násyp Násyp

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

 - 0,510 0,18 0,00
0,22 0,00 10,00 2,15 0,00

P26 0,520 0,25 0,00
0,43 0,00 10,00 4,25 0,00

 - 0,530 0,60 0,00
0,30 0,00 10,00 3,00 0,00

P27 0,540 0,00 0,00
0,29 0,00 10,00 2,85 0,00

 - 0,550 0,57 0,00
0,47 0,02 10,00 4,70 0,20

P28 0,560 0,37 0,04
0,35 0,04 10,00 3,50 0,35

 - 0,570 0,33 0,03
0,30 0,03 10,00 3,00 0,30

P29 0,580 0,27 0,03
0,27 0,03 10,00 2,65 0,25

 - 0,590 0,26 0,02
0,31 0,03 10,00 3,10 0,25

P30 0,600 0,36 0,03
0,58 0,05 10,00 5,75 0,50

 - 0,610 0,79 0,07
0,69 0,05 10,00 6,85 0,45

P31 0,620 0,58 0,02
0,37 0,03 10,92 4,04 0,27

KÚ1 0,63092 0,16 0,03
163,64 10,97

Číslo   
příč.   
řezu

V profilu 
se 
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Výkop Výkop
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Stavba: Silnice II/300 - Dvůr Králové n. L. - ul. Smetanova
             Rekonstrukce komunikace a inž. sítí
             SO.102 Chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Stupeň: DSP a DZS 

Staničení Násyp Násyp Násyp

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

ZÚ2 0,000 0,00 0,00
0,00 0,00 7,00 0,00 0,00

P32 0,007 0,00 0,00
0,00 0,00 4,20 0,00 0,00

KÚ2 0,01120 0,00 0,00
0,00 0,00

ZÚ3 0,000 0,00 0,00
0,10 0,05 5,00 0,50 0,23

 - 0,005 0,20 0,09
0,20 0,05 5,00 1,00 0,23

P33 0,010 0,20 0,00
0,39 0,02 5,00 1,93 0,10

 - 0,015 0,57 0,04
0,45 0,02 3,00 1,35 0,06

KÚ3 0,018 0,33 0,00
4,78 0,61

Číslo   
příč.   
řezu

Výpis z příčných řezů Průměr Vzdál. 
příčných 

řezů
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Celkem Výkop 
celkem

V profilu 
se 

přehodí

Zbývá 
výkop

CHODNÍKY - ÚSEK 2

CELKEM ÚSEK 2

CELKEM ÚSEK 3

CHODNÍKY - ÚSEK 3

Stránka 6 z 9

http://www.fineprint.cz


Stavba: Silnice II/300 - Dvůr Králové n. L. - ul. Smetanova
             Rekonstrukce komunikace a inž. sítí
             SO.102 Chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Stupeň: DSP a DZS 

Staničení Násyp Násyp Násyp

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

ZÚ4 0,000 0,00 0,00
0,11 0,03 5,00 0,55 0,13

 - 0,005 0,22 0,05
0,51 0,03 5,00 2,55 0,13

P34 0,010 0,80 0,00
0,47 0,00 4,60 2,14 0,00

KÚ4 0,01460 0,13 0,00
5,24 0,25

ZÚ5 0,000 0,31 0,00
0,26 0,00 5,00 1,28 0,00

 - 0,005 0,20 0,00
0,66 0,00 5,00 3,30 0,00

P35 0,010 1,12 0,00
0,76 0,00 5,00 3,78 0,00

KÚ5 0,015 0,39 0,00
8,35 0,00

Celkem Výkop 
celkem

Číslo   
příč.   
řezu

Výpis z příčných řezů Průměr Vzdál. 
příčných 

řezů

V profilu 
se 

přehodí

Zbývá 
výkop

Chybí 
násypVýkop Výkop Výkop

CHODNÍKY - ÚSEK 4
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CHODNÍKY - ÚSEK 5
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Stavba: Silnice II/300 - Dvůr Králové n. L. - ul. Smetanova
             Rekonstrukce komunikace a inž. sítí
             SO.102 Chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Stupeň: DSP a DZS 

Staničení Násyp Násyp Násyp

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

ZÚ6 0,000 0,20 0,00
0,22 0,00 5,00 1,10 0,00

 - 0,005 0,24 0,00
0,31 0,00 6,00 1,83 0,00

P36 0,011 0,37 0,00
0,31 0,00 4,00 1,22 0,00

KÚ6 0,015 0,24 0,00
4,15 0,00

ZÚ7 0,000 0,11 0,00
0,18 0,00 5,00 0,88 0,00

P37 0,005 0,24 0,00
0,19 0,00 5,00 0,93 0,00

KÚ7 0,010 0,13 0,00
1,80 0,00

Celkem Výkop 
celkem

Číslo   
příč.   
řezu

Výpis z příčných řezů Průměr Vzdál. 
příčných 

řezů

V profilu 
se 

přehodí

Zbývá 
výkop

Chybí 
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CHODNÍKY - ÚSEK 6

CELKEM ÚSEK 6

CHODNÍKY - ÚSEK 7

CELKEM ÚSEK 7
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Stavba: Silnice II/300 - Dvůr Králové n. L. - ul. Smetanova
             Rekonstrukce komunikace a inž. sítí
             SO.102 Chodníky

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ
Stupeň: DSP a DZS 

Staničení Násyp Násyp Násyp

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

ZÚ8 0,000 0,68 0,00
0,70 0,00 5,00 3,50 0,00

 - 0,005 0,72 0,00
0,65 0,00 5,00 3,23 0,00

P38 0,010 0,57 0,00
0,60 0,00 5,00 3,00 0,00

 - 0,015 0,63 0,00
0,53 0,00 4,64 2,44 0,00

KÚ8 0,01964 0,42 0,00
12,16 0,00

200,12 11,83

Zbývá 
výkop

Číslo   
příč.   
řezu

Výpis z příčných řezů Průměr Vzdál. 
příčných 

řezů

CHODNÍKY - ÚSEK 8

CELKEM ÚSEK 8
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přehodí
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