



IV. ETAPA  
severozápadní fasáda

I. ETAPA  
jihozápadní fasáda

II. ETAPA  
jihovýchodní fasáda

I. ETAPA - opravy fasád

ozn.	složitosť	oprava—doplňením
a	2	50%
b.2	3	50%
c.1	5	20%
d.1	6	50%
e.1	7	20%

I. ETAPA - jihozápadní fasáda

FIX ±0,000 = PODLAHA CHODBY 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LETOŇSKÁ 562 5440 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX 499320202 E-MAIL: LMAJAKOVA@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT.	200P-PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Zdeněk Jansa	Lucie Machková	
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MČ: Dvůr Králové n.L.	
Náměstí T.G.M. 38, Dvůr Králové n.L.		Stavba: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: OPRAVA FASÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DVŮRÁKOVÁ ul. 728			
Dvůr Králové n.L.			
		FORMÁT	5x A4
		DATUM	prosince 2012
		ÚČEL	provedení staveb
		ČÍS.KÓPE	
		ČÍS.ZAKÁZKY	2179
OBSAH VÝKRESU:		MĚRITKO	ČÍS.VÝKRESU
Technický pohled I. etapy		1:50	116