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1. ÚVOD  

Vnější plášť budovy gymnázia by měl v následujících letech projít nezbytnou 
koncepční obnovou. Pietní obnova zaatikového žlabu a fasád bude zahrnovat 
rovněž obnovu truhlářských, klempířských a zámečnických prvků fasády.  

 Tato projektová dokumentace pro provedení stavby řeší obnovu zaatikového 
žlabu východního křídla a východní části severního křídla. Dále pak obnovu korunní 
římsy, vlysu pod korunní římsou a zděných atik v týchž  částech objektu č.p. 304 ve 
Dvoře Králové. Dokumentace je zpracována dle požadavků investora a orgánů 
státní památkové péče. Veškeré realizační práce budou rovněž probíhat 
v součinnosti s investorem a se zástupci státní památkové péče (NPÚ ÚOP 
v Josefově; Městský úřad ve Dvoře Králové, odbor školství, kultury a sociálních 
věcí). 

2. POPIS OBJEKTU  

Budova gymnázia vystavěná v neorenesančním slohu je situována v západní 
části náměstí Odboje. Tříkřídlá stavba vymezuje prostor dvora. Do prostoru dvora 
vybíhá hmota segmentu válce, v níž je situováno schodiště. Severní křídlo 
částečně předstupuje před líc bočních křídel a vytváří tak mělký rizalit. Severní 
křídlo a část západního křídla jsou čtyřpodlažní, ve zbylé části stavby jsou 
vyzdvižena pouze tři podlaží. Objekt je kryt střechou z falcovaného plechu. Budova 
byla od doby svého vzniku až po současnost využívána vždy jako škola (krom 
krátkého období na konci 2. světové války). 

Východní průčelí 

Hlavnímu osově souměrnému průčelí budovy dominuje dvojice velmi mělkých 
rizalitů. Při jejich architektonické výstavbě je užito tzv. vysokého řádu. Pilastry 
rizalitů jsou převedeny přes druhé a třetí podlaží. Rizalit tak člení průčelí ve 
vertikální rovině, čímž potlačuje horizontální členění stavby. 

Sokl budovy je obložen mohutnými pískovcovými bloky. Součástí soklu mezi 
rizality jsou větrací otvory ústící z prostoru sklepa. Na sokl navazuje podnož 
tvořená masivním pásem bosy a dále pak kordonová římsa. Zdivo vyšších partií 
prvního nadzemního podlaží je opatřeno pásovou bosáží. 

V hlavním průčelí je situováno 12 okenních os. Dvě okna v úrovni 
popisovaného prvního nadzemního podlaží jsou nahrazena vstupními portály. Okna 
v přízemí, jsou zvýrazněna profilovanými šambránami s lichoběžníkovými klenáky. 
Ve spodní části okna se nacházejí podokenní římsy s drobnými čabrakami. Okenní 
výplně tvoří zdvojená čtyřkřídlá okna dělená v horní třetině poutcem. Jednotlivá 
okenní křídla jsou dále pročleněna vždy jednou horizontální nebo vertikální příčlí. 

Vstupy do budovy umístěné v mělkých rizalitech jsou rámovány edikulami. 
Edikule dominuje vždy dvojice ionských třičtvrtisloupů s hladkými dříky a prstencem 
v jejich horní části. Kamenné podstavce předstupujících sloupů kopírují členění 



 

ostatních částí stavby v této úrovni. Ionské sloupy vynášejí kladí, v němž se 
nachází orámované pole s letopočtem 1894 – 1895. Kladí zakončuje kordonová 
římsa oddělující první a druhé nadzemní podlaží. Edikula pokračuje v druhém 
nadzemním podlaží, kde je ukončena roztrženým frontonem s dvojicí volut. 
Samotný vstupní otvor je orámován obloukem s archivoltou, jenž je v horní části 
doplněn klenákem s akantovými lístky. Z plochy cviklů vystupují festony a plastická 
výzdoba se symboly poznání a umění. Vstupní otvor kryjí původní dvoukřídlé dveře 
s nadsvětlíkem. Dveřní křídla kovové rámové konstrukce jsou osazena skleněnými 
výplněmi a zdobným mřížovým. 

Plochy druhého a třetího nadzemního podlaží jsou převážně hladké. Pouze ve 
spodní části navazují na členění parapetních výplní dvě ploché pásové římsy. 
Rizality jsou naopak vertikálně členěni dvojicemi pilastrů se stylizovanými patkami a 
hlavicemi. Jmenovaná podlaží od sebe nejsou oddělena žádným horizontálním 
dělícím prvkem. Všechna okna, krom dvou oken v mělkých rizalitech, jsou 
zvýrazněna profilovanými šambránami s dvojicí uch a kapek v jejich horní části. 
Okřídlené frontony oken v druhém nadzemním podlaží vynášejí páry volutových 
konzol s drobnými čabrakami. Konzoly jsou zdobeny akantovými lístky. V prostoru 
suprafenster se nachází plastická výzdoba s vegetabilními motivy a basreliéfy 
významných národních osobností (konkrétní jména budou doplněna v rámci SHP). 
Okna v rizalitech jsou orámována dvojicemi ionských třičtvrtisloupů. Sloupy jsou 
neseny podstavci situovanými mezi roztrženými frontony, jež jsou součástí 
vstupních edikul. V prostoru mezi sloupovými podstavci se pak nachází hlava lva 
s dvojicí festonů. Ionské sloupy vynášejí kladí zakončené tzv. protrženým 
frontomem. Část kladí i frontonu překrývá erb města Dvora Králové nad Labem se 
zemskou korunou. Pilastry jsou v úrovni předělu 2NP a 3NP zdobeny lví hlavou, 
která pomocí kruhu a stuhy nese zdobenou kartuši. V kartuši je zobrazena 
zapálená pochodeň mezi větévkami. 

Okna v třetím nadzemním podlaží jsou téměř všechna totožná. Okna jsou opět 
zvýrazněna profilovanými šambránami s dvojicí uch a kapek v jejich horní části. 
Parapety i nadokenní římsy jsou opět vynášeny dvojicemi volutových konzol 
s drobnými čabrakami. Konzoly jsou i zde zdobeny akantovými lístky. Přímé 
nadokenní římsy jsou dotvářeny klenáky skládajícími se z palmety, volut a 
akantových lístků. Klenákům nadokenních říms v rizalitech dominují voluty a 
maskarony.  

Okenní výplně v druhém a třetím nadzemním podlaží jsou totožné s již 
popsanými výplněmi prvního nadzemního podlaží. 

Třetí nadzemní podlaží je zakončeno dvojicí kordonových říms. Výrazně 
vyložená korunní římsa je podporována konzolami tvořícími zubořez a volutovými 
krakorci. Krakorce bohatě zdobené vegetabilními motivy člení prostor mezi oběma 
římsami do několika polí. Ve vzniklých polích jsou situována zdobná zrcadla 
s reliéfy. Zrcadla obou rizalitů zdobí kartuše a festony. Ostatní pole obsahují 



 

vegetabilní motivy a vavřínové věnce doplněné svatováclavskou korunou či 
iniciálami KD. 

Průčelí je ukončeno nízkou oplechovanou atikou se lvími hlavami (betonové). 
Nad rizality vystupují zděné atiky s balustrádami. Uprostřed atik se nachází 
orámovaná obdélná plocha s letopočtem MDCCCLXXXXIV a MDCCCLXXXXV. 
Atiky jsou zakončeny dvojicemi akroterií. 

Severní průčelí 

Členění předstupujícího severního průčelí je zcela totožné s již popsaným 
hlavním (východním) průčelím. V  průčelí je situováno celkem 10 okenních os. 
Plastické zvýraznění oken a členění okenních výplní je zcela totožné s okny 
v hlavním průčelí (konkrétní motivy budou podrobně popsány v rámci SHP). 

Nad severním křídlem se nachází nadstavba tvořící čtvrté nadzemní podlaží. 
Z její základní plochy vybíhají dva velmi mělké rizality (vždy s jedním okenním 
otvorem). Okenní výplně v základní ploše jsou šestikřídlé, výplně v rizalitech 
čtyřkřídlé. Nadstavbu ukončuje plochá korunní římsa. 

Plochy tvořící čela východního a západního křídla jsou osově souměrná (krom 
nástavby západního křídla). Členění 1NP obou křídel v severním průčelí je totožné 
s členěním hlavního průčelí (bez jakýchkoliv otvorů).  

Druhé a třetí nadzemní podlaží obou křídel je ve vertikální rovině členěno 
dvojicí pilastrů. Druhému nadzemnímu podlaží, oddělenému od prvního 
kordonovou římsou, dominuje dvojice edikul. V edikulách se nacházejí niky 
zakončené konchami ve tvaru mušle. V nikách je osazeny figurální plastiky (více viz 
SHP). Ionské sloupy zde vynášejí kladí zakončené roztrženým frontonem 
s pylonem. Edikuly jsou doplněny vavřínovými věnci, akantovými lístky a 
palmovými ratolestmi. Pilastry jsou v úrovni předělu 2NP a 3NP zdobeny lví hlavou, 
která pomocí kruhu a stuhy nese zdobenou kartuši. V kartuši je zobrazena 
zapálená pochodeň mezi větévkami. Nad edikulou východního křídla se nachází 
nápis v orámovaném poli „Co rolník získal těžkým pluhem-co dlátem pilou občan 
pilný-co obchod po boji dal tuhém: zde mění se v chléb duši silný“. Nápisové pole je 
orámováno obdobným způsobem jako okenní otvory (šambrána, parapetní římsa, 
přímá nadokenní římsa, volutové konzoly, girlandy, maskaron, piniové šišky). 
V čele západního křídla nápis obsahuje slova: „Plod přijde časem. Dříve chlubí – se 
strom i křoví květem, - by ten vzplál a byl chráněn od záhuby – zde dědy postaveno 
dětem.“ 

Třetí nadzemní podlaží je opět zakončeno dvojicí kordonových říms. Výrazně 
vyložená korunní římsa je i zde podporována konzolami tvořícími zubořez a 
volutovými krakorci. Krakorce bohatě zdobené vegetabilními motivy rámují prostor 
mezi oběma římsami. Vzniklé pole je opatřeno zrcadlem s pamětním nápisem. 
„Kastalská zřídla Umění a Krásy zde v staré síle kypí co jim časy? Jak vždy a 
všady Čech k nim zde se hlásí.“ (čelo východního křídla); „Ve spolku vážném 



 

Pravda, Cnost a Věda zde hlásají: Náš chrám se tady zvedá v něm štěstí tomu 
s láskou kdo nás hledá“ (čelo západního křídla). 

Nad západním křídlem se nachází nadstavba (čtvrté nadzemní podlaží) 
navazující na nadstavbu severního křídla. Nadstavbě dominuje hmota hvězdárny, 
tj. segment válce se zploštělým kulovým vrchlíkem, jež vystupuje z ploché střechy. 
Plechový plášť válce proráží několik oken. Zděná nadstavba je směrem k severu 
bez okenních otvorů. Hladkou plochu fasády ukončuje mírně vyložená korunní 
římsa s nízkou zděnou atikou. 

Západní průčelí 

Členění západního průčelí navazuje na členění předchozího (severního) 
průčelí. Z jeho celistvé plochy vystupuje velmi mělký střední rizalit s osmi okenními 
osami. Vzniklé krajní díly obsahují celkem 4 okenní osy. 

Sokl budovy je zde opět tvořen kamennými pískovcovými bloky s lokálními 
cihelnými vysprávkami. Součástí soklu jsou drobné obdélné větrací otvory ústící z 
prostoru sklepa. Na sokl navazuje hladká omítka ukončená kordonovou parapetní 
římsou. Zdivo vyšších partií prvního nadzemního podlaží je v rizalitu opatřeno  
pásovou bosáží. Krajní díly průčelí jsou hladké. 

Okna v 1NP západního průčelí jsou opět zvýrazněna profilovanými 
šambránami, tentokrát však bez klenáků a uch. Pouze tři okna nacházející se 
v severním dílu jsou členěna rozdílně. Dvě okna se skládají ze tří okenních křídel – 
bez dalšího členění. Jedno dvoukřídlé okno přerušuje parapetní římsu a narušuje 
tak celistvý architektonický výraz stavby. V severní části rizalitu je jedno okno 
nahrazeno vstupním otvorem. Otvor je uzavírán novodobými dvoukřídlými dveřmi 
ocelové konstrukce s nadsvětlíkem.  

První a druhé nadzemní podlaží je opět odděleno kordonovou římsou. 
Čtyřkřídlá okna jsou zde zvýrazněna profilovanými šambránami, parapetními 
výplněmi a přímými nadokenními římsami (bez plastické výzdoby).  

Druhé a třetí nadzemní podlaží je od sebe odděleno pouze v rizalitu parapetní 
římsou. V nejvyšším podlaží rizalitu se nacházejí čtyřkřídlá okna s půlkruhovým 
záklenkem, která jsou vždy zvýrazněna obloukem s archivoltou a s klenákem 
(maskaron s akantovými lístky). Okna v krajních dílech jsou totožná s okny v nižším 
podlaží.  

Okenní výplně jsou totožné s popsanými okny v hlavním průčelí. 

Třetí nadzemní podlaží je i zde zakončeno dvojicí kordonových říms. Výrazně 
vyložená korunní římsa se zubořezem je podporována volutovými konzolami, které 
člení prostor mezi oběma římsami do několika polí. Voluty i zubořez jsou plasticky 
zdobeny (akantové lístky, rozety...). Pole vymezená římsami a volutami jsou však 
zde prázdná. 



 

Součástí západního průčelí je nadstavba nacházející se v severní části (viz 
popis severního průčelí). V této části proráží hladkou plochu fasády tři okenní 
otvory. Opět se jedná o čtyřkřídlá zdvojená okna s poutcem.  

Jižní průčelí 

Jižní štítová průčelí jsou zcela hladká. Celistvost východní stěny přerušuje 
pouze jedno tříkřídlé okno v přízemí. K západní štítové stěně byla v minulosti 
přistavěna dvoupodlažní budova. 

Dvorní průčelí 

Celková hmota dvorních fasád je poměrně členitá. Ze základní plochy 
vystupují v jižní části objektu dva rizality, v severovýchodním koutě hmota 
segmentu válce a v přízemí východní stěny nízká přístavba.  

Sokl budovy je i zde obložen kamennými pískovcovými bloky. Jednotlivá 
podlaží jsou od sebe oddělena kordonovými římsami, přičemž římsa oddělující 1NP 
a 2NP je v prostoru se schodištěm (segment válce) snížena. Třetí nadzemní 
podlaží je stejně jako u předchozích průčelí zakončeno dvojicí kordonových říms – 
korunní římsa se zubořezem. Mezi římsami se v severním a západním křídle 
nachází obdélná zdvojená vyklápěcí okna.  

.Ve dvorním průčelí je situováno celkem 24 okenních os. Okna v přízemí 
nejsou orámována žádnými plastickými prvky. Okna s přímým nadpražím ve 
vyšších podlažích jsou zvýrazněna profilovanými šambránami. Zvýraznění 
okenních otvorů v 2NP je doplněno parapetními výplněmi či parapetními římsami. 
V případě oken se záklenkem (západní křídlo 3NP) je orámování tvořeno oblouky 
s archivoltami. Většina oken si do současnosti uchovala čtyřkřídlé členění. 
Změněno bylo členění oken v rizalitech (nečleněná jednokřídlá okna). Vystupující 
hmotě schodiště dominuje původní šestikřídlé vitrajové okno. Výše zmiňovanou 
přízemní přístavbu (východní stěna) prosvětluje čtveřice otvorů vyplněných 
luxferami a čtveřice menších větracích otvorů. 

Do dvora je možno vstoupit z budovy gymnázia trojicí dveří. Všechny dveře 
jsou novodobé. Dvoukřídlé dveře ocelohliníkové konstrukce s dvojicí skleněných 
výplní jsou situovány v předstupující hmotě schodiště. Dveře umístěné v západním 
rizalitu jsou ocelové, dveře v protilehlém rizalitu dřevěné se zdvojenými skleněnými 
výplněmi. 

3. POPIS STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU 

Vnější plášť předmětného objektu, s výjimkou střech, se v současnosti 
nachází ve velmi špatném stavebně technickém stavu.   

Novodobé omítky základních ploch jsou ve velké míře odpojeny od 
podkladu a plošně odpadávají. Technický stav prvků původní plastické výzdoby 
fasády (včetně kotvení) je rovněž žalostný. Nejvýrazněji je poškozeno kladí 
východní fasády, které se nalézá pod nefunkčním zaatikovým žlabem (obr. 12, 14). 



 

4. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 

3.1. Geodetické zam ěření fasád 

 V minulém roce proběhlo 3D laserové skenování fasád gymnázia. Ke sběru 
dat potřebných pro vytvoření virtuálního 3D modelu byl použit laserový skener Faro 
Focus 3D.  

Ortofotoplány byly tvořeny zobrazením texturovaného modelu v ortogonální 
projekci, kdy projekční rovina je vždy ideálně svislá a v půdoryse rovnoběžná s 
dokumentovaným průčelím. Fotoplány byly poté vloženy do programu CAD, kde 
byly převedeny do čárových výkresů a okótovány. 

3.2. Stavebn ě historický pr ůzkum (zkráceno) 

První požadavek na zřízení gymnázia byl vysloven na schůzi obecního 
zastupitelstva ze dne 13. května 1888.1 2. prosince téhož roku byla svolána 
mimořádná schůze obecního zastupitelstva, kde bylo zřízení obecního gymnázia 
odsouhlaseno.2 Díky neutuchajícímu úsilí tehdejšího starosty MUDr. Josefa 
Moravce a zastupitelstva se podařilo, že žádost zaslaná c. k. ministerstvu kultu a 
vyučování ve Vídni byla vynesením ze dne 21. srpna 1890, č. 16.877 příznivě 
vyřízena.3 Město Dvůr Králové se krom jiného zavázalo, že opatří ústavu vlastní 
budovu.4 

První třída tohoto gymnázia byla otevřena ještě téhož roku. Ředitelem školy byl 
zvolen Otakar Saitz. Městská rada pronajala pro nově zřízený ústav místnosti od 
pana Jana Svobody v Havlíčkově ulici.5  

V roce 1891 zakoupila obec bývalou továrnu Mandlovu č. 304 na Hankově náměstí 
a ustanovila budovu tuto k účelům školským. Školní rada následně přestěhování 
ústavu schválila, přičemž ale konstatovala, že: „s jistotou očekává, že s otevřením 
V. třídy celý ústav přenesen bude do budovy nové, zvláště k tomu účelu zřízené.“6 

O prázdninách školního roku 1893 – 1894 (zřejmě zimní) byl ústav přestěhován 
z Hankova náměstí č.p. 304 do školní budovy na Zábojově náměstí (dříve dívčí 
školy). Obecní zastupitelstvo se usneslo, že stávající školní budova na Hankově 
náměstí (bývalá Mandlova továrna) bude zbořena a na jejím místě bude vystavěna 
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nová reprezentativní budova gymnázia. Veřejným konkursem byla vypsána „cena 
za nejlepší plán pro budovu“. Sestavením odborné poroty byl pověřen Spolek 
inženýrů v Praze. Porota následně vybrala plán V. Kaury z Prahy.7 

Provedení stavby bylo svěřeno firmě „Technická kancelář F. L. Hellmann, stavitel a 
geometr v Jaroměři“. Stavba byla vyčíslena na částku 91 083 zl. rak. S výkopem 
základů bylo započato 23. dubna 1894 a na konci téhož roku byla již budova pod 
střechou. Školní rok 1895/96 mohl být již zahájen v nové školní budově. Rozpočet 
na stavbu nové budovy byl překročen o 11 310 zl.8  

Dne 18. srpna (v den narozenin Františka Josefa) byla vysvěcena nově vystavěná 
budova gymnasia.9 10. ledna 1896 svolil Jeho Císařské a Královské Apoštolské 
Veličenstvo, aby se zdejší ústav jmenoval Gymnasium Františka Josefa.10 

Od roku 1901 žádalo obecní zastupitelstvo o převedení obecního gymnázia pod 
státní správu. C. k. ministerstvo kultu a vyučování 15. března 1902 se uvolilo 
„nejmilostivěji schváliti, aby bylo obecní gymnasium Františka Josefa ve Dvoře 
Králové n. L. od 1. září do správy státní převzato“.11 

Od počátku školního roku 1902 je jako název ústavu uváděno vždy C. k. vyšší 
gymnasium Františka Josefa.12 Roku 1908 byly v monarchii zřízeny nové dva typy 
reálných gymnázií a zdejší gymnázium bylo přeměněno v osmitřídní reálné 
gymnasium typu A.13 Po vzniku samostatné republiky odstranili studenti štít a rozbili 
bustu Františka Josefa I. Od roku 1919 byl užíván úřední název ústavu „Státní 
reálné gymnasium ve Dvoře Králové n/L“14 

V roce 1923 byla ve vestibulu gymnázia odhalena pamětní deska, do níž byla vyryta 
jména žáků, kteří padli za 1. světové války.15 V průběhu 20. let se započala na 
ústavní budově projevovat ničivá činnost času. Ve špatném technickém stavu bylo 
zejména oplechování střechy, okapové žlaby byly prožrané a dešťová voda jimi 
zatékala do zdiva (zejména východní a severní fasáda). Nutnou úpravu potřebovala 
rovněž botanická zahrada a školní dvůr. Největším nedostatkem v interiéru budovy 
bylo stávající vytápění realizované kamny na koks. Odstranění všech závad bylo 
uskutečněno (v letech 1927-1931) za pomoci královédvorské městské obce a 
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příznivce ústavu pana továrníka Josefa Sochora.16 K prvnímu zlepšení ústavních 
poměrů došlo uprázdněním ředitelského bytu. Zřízena zde byla nově žákovská 
knihovna, hovorna vedle sborovny, umývárna a dívčí šatna.17 

Následně bylo přistoupeno ke zřízení ústřední vytápění budovy. Cena pro pořízení 
moderního vytápění však činila přes 150 000 Kč, což se ukázalo pro obec zcela 
neschůdné. Tehdejší ředitel gymnázia se tedy obrátil o pomoc k panu továrníku 
Sochorovi. Pan továrník tedy přislíbil uhradit náklady na ústřední vytápění, které 
není schopna uhradit královédvorská obec. Zároveň vylepšil projekt ústředního 
vytápění, který neřešil vytápění chodeb. S panem továrníkem byly posléze sjednány 
hlavní směrnice pro opravu školní budovy. Veškeré náklady, které si opravy 
vyžádají, byly panem továrníkem věnovány k oslavě desátého výročí naší republiky. 

Při prováděné obnově doporučil pan továrník komplexní rekonstrukci elektrického 
vedení – jeho rozšíření po celé budově a jeho zapuštění do zdí. Pro obnovu malby 
doporučil továrník svého přítele, profesora umělecko-průmyslové školy v Praze 
pana Františka Kyselu. Ten se práce ihned ujal a společně s malířem panem 
Masopustem započali s výběrem barevných tónů pro výmalbu. Současně 
s výmalbou stěn byly nově provedeny nátěry školního nábytku, dveří, oken a 
ostatního zařízení. Rovněž byly vyměněny nové žlaby a oplechování střechy. 

Pan továrník Josef Sochor nechal také vyhotovit novou bronzovou bustu prezidenta 
T. G. Masaryka, která měla být před oknem na schodišti. Socha provedená Ottou 
Gutfreundem byla umístěna na podstavci z černěného lesklého dubu, který stál na 
dosavadním sloupu z umělého mramoru. 

Komplexní honosnou úpravou interiéru však stále více vynikala sešlost vnějšího 
pláště budovy. Pan továrník tedy navrhl, aby fasáda na severní a východní straně 
byla nově nahozena petrositem. Profesor Kysela vybral vhodný barevný tón a firma 
Eduarda Pešky započala s prováděním prací. Očištění pískovcového soklu bylo 
svěřeno městským lomům. Z měděných zlacených písmem byl zároveň dle návrhu 
profesora Kysely vyskládán nový nápis na budovu. Na průčelí byly osazeny tyče pro 
prapory a rovněž byly komplexně vyměněny staré nedostačující hromosvody. 

Úpravy financované panem továrníkem se však neomezily pouze na samotnou 
budovu, ale zahrnovaly i její okolí. Nově byl vydlážděn chodník při památníku 
Odboje i kol ústavní budovy. Sad u památníku Odboje a u sochy Hankovy byl 
značně prosvětlen a nově ovrouben živými ploty. 

Slavnostní odhalení poprsí prezidenta od sochaře Guttfreudova bylo naplánováno 
na 14. listopadu 1928, tedy na den desátého výročí zvolení první hlavy našeho 
samostatného státu. Projevem vděčnosti pak bylo osazení mramorové desky ve 
vestibulu s nápisem „Městskou obcí královédvorskou v letech 1894-1895 
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vybudováno na posilu národa a do dnů svobody obětavě renovováno nákladem tov. 
Jos. Sochora na oslavu desátého výročí osvobození národa.“ Práce na zušlechtění 
budovy probíhaly dále i po výroční slavnosti. Krom jiného musela být část zdí 
vestibulu obložena dlaždicemi, neboť se zde stále objevovala vlhkost a houba 
zdižerka. Počátkem jara roku 1929 bylo dále pracováno na okrášlení okolí školní 
budovy. Na konci školního roku pak bylo zřízeno nové hřiště a o prázdninách byl 
obnoven nátěr dvorních zdí.18 V následujících dvou letech byly dále doplňovány 
sbírky a knihovna, obnovována botanická zahrada, upravována přilehlá část 
Hankovy zahrady a doplňován školní nábytek.19 

Součástí oprav bylo pravděpodobně rovněž sejmutí váz osazených na zděných 
atikách. 

Od roku 1931 je královedvorský ústav nazýván Státní československé reálné 
gymnasium.20 

7. června roku 1931 zemřel dobrodinec zdejšího gymnázia továrník Josef Sochor. I 
přes tuto velkou ztrátu dále pokračoval další rozvoj zdejšího gymnázia, které mělo 
podporu veřejnosti, královédvorské obce i Sochorových dědiců. Žáků na gymnáziu 
neustále přibývalo a stávající budova již přestávala kapacitně vyhovovat. Proto bylo 
17. září 1931 obecním zastupitelstvem odsouhlaseno, aby byla zřízena nová 
kreslírna s příslušnými kabinety nástavbou nad starou kreslírnou a na místě této 
aby se upravily tři nové učebny. 

Počátkem května vypsala městská rada ofertní řízení na přístavbu, lhůta k podání 
ofert skončila 10. října a o dva dny později zadala městská rada práci firmě p. arch. 
Jarolímka. Práce měly být provedeny do 15. prosince. Práce s přístavbou se 
posléze zdržely, jelikož stropní trámy nad kreslírnou byly již prohnilé a musely být 
nahrazeny novými. I pře tyto neočekávané práce byly již o Vánocích učebny a po 
Novém roce již bylo možné v nich zahájit výuku.  

V této době rovněž probíhala výstavba hvězdářského pavilonu nad severozápadním 
rohem budovy a místnosti pod ní (provedl K. Jarolímek, železnou kopuli dodala 
firma Zdražilkova). Rovněž byla zmenšena kaple o fyzikální posluchárnu (1932, 
provedl p. Lelka) a zbudováno nové velké okno ve sborovně (provedl Ed. Pešek).21 
Nově upravená kaple byla znovu vysvěcena katechetou Františkem Komárkem 2. 
října 1932.22 
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V červenci a srpnu roku 1936 byla mj. v budově školy pořádána textilní a krajinská 
výstava. Dle slov tehdejšího ředitele: „Budova použitím k výstavě značně trpěla, 
řediteli se však podařilo intervencí u ústavního výboru a v městské stavební 
kanceláři prosaditi takové úpravy, že budova byla předána v mnohem lepším stavu 
než byl před výstavou. Zvláště byly provedeny opravy celé fasády, nátěry oken, 
isolace ústředního topení, úprava botanické zahrady a malba vnitřní.“ 

Ve válečném školním roce 1941/42 nesměla být otevřena I. třída. V dalším školním 
roce pak bylo zakázáno otevřít třídu I., II. a V. V roce 1942 byl zdejší ústav spojen 
s reálným gymnáziem v Jaroměři (Dvůr Králové pouze detašované pracoviště). 
Zřejmě v tomto roce byl rovněž z hlavní fasády sejmut název gymnázia vyskládaný 
z měděných písmen. V únoru 1945 musela být budova definitivě vyprázdněna pro 
německé vojsko a pro uprchlíky ze Slezska (armáda sídlila v ústavu od roku 1944). 
Po odchodu německé armády a uprchlíků se nacházela budova v žalostném stavu. 
Po konci války proběhly nezbytné úpravy budovy a již 25. května bylo možno 
započít s pravidelným vyučováním.23 

Po roce 1948 byl opět na krátkou dobu změněn název gymnázia na „Reálné 
gymnasium ve Dvoře Králové nad Labem“. Následujícího roku byla zrušena kaple a 
byla zde zřízena aula s žákovskou knihovnou. Již v roce 1949 započaly úvahy o 
pojmenování gymnázia podle některé slavné osobnosti. Vlivem družby se školou 
v Dolnom Kubíně byl ústav pojmenován dle Pavola Országha Hviezdoslava, 
slovenského lyrika a epika „Hviezdoslavovo gymnázium ve Dvoře Králové nad 
Labem“.24 

Rokem 1953 začíná období experimentů ve vzdělávání. 1. 9. 1953 tedy došlo ke 
sloučení gymnázia, dvou chlapeckých a jedné dívčí školy v „Hviezdoslavovu 
jedenáctiletou střední školu“. V pololetí školního roku 1960-1961 byla škola opět 
rozdělena na „Základní devítiletou školu na náměstí Odboje ve Dvoře Králové n. L.“ 
(ZDŚ) a tříletou „Střední všeobecně vzdělávací školu P. O. Hviezdoslava ve Dvoře 
Králové n. L.“ (SVVŠ). Na jaře roku 1968 byla škola přeměněna na čtyřleté 
gymnázium.  

V 70. a 80. letech procházela budova gymnázia nezbytnou komplexní rekonstrukcí. 
Postupně bylo opraveno ústřední topení a došlo k napojení budovy na parovod. 
Následovala oprava elektroinstalace, střechy, úprava šaten, jednotlivých kabinetů a 
tříd. Náročná generální oprava pak zabrala léta 1986-1990 – včetně obnovy fasád. 
V rámci této opravy byla snesena část štukové výzdoby zděné atiky, vyměněny 
původní litinové odlitky lvů a sneseny zdobné atikové měděné panely (nahrazeny 
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jednoduššími). Náročná obnova byla završena důstojnou oslavou stého výročí 
školy. 

Po převratu roku 1989 proběhlo na zdejším ústavu množství změn. Krom jiného 
bylo v roce 1990 povoleno víceleté gymnázium a z názvu ústavu vypadla postava 
P. O. Hviezdoslava.25 

Mezi lety 2001 – 2003 probíhaly na budově školy další úpravy. Rekonstruována 
byla vodovodní a odpadní instalace, provedena byla rovněž vodorovná izolace 
obvodových zdí, nově bylo zřízeno sociální zařízení a rekonstruován byt školníka. O 
prázdninách roku 2003 pak bylo obnoveno schodiště altánu na školní zahradě. 
Krom jiného byla v dalších letech vyspravena krytina střechy nad hvězdárnou a 
opravena podlaha schodiště a šaten u tělocvičny.26 

3.3.  Materiálový pr ůzkum omítkových vrstev a doporu čené technologie jejich 
obnovy 27 

V roce 2012 byly odebrány vzorky omítkových vrstev a následně proběhlo 
jejich laboratorní zkoumání (obr. 15). Odebrané vzorky byly zkoumány pomocí 
optické mikroskopie, mikroanalýzy pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 
s RTG energodisperzivním analyzátorem (REM-EDX) a granulometrie kameniva – 
sítová analýza kameniva po rozkladu vzorku pomocí zředěné HCI (1:3). 

Odebrané vzorky byly nejdřív prohlédnuty pod stereolupou. Z části vzorků byly 
zhotoveny příčné řezy – nábrusy, zalitím do bezbarvé epoxidové pryskyřice 
s následným vybroušením a vyleštěním. Nábrusy byly zkoumány v odraženém 
světle optického mikroskopu a pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 
s EDX-analyzátorem. Granulometrie kameniva byla zjištěna sítovou analýzou po 
rozkladu vzorků pomocí HCI. 

Na vzorku z okapního nosu římsy (vzorek č. 1) byly rozpoznány čtyři vrstvy. 
Nejspodnější vrstvu tvořila omítka ze světlehnědé, načervenalé barvy – pojivem je 
románský cement (základní hmota obsahuje fragmenty slínkových částic s různým 
stupněm vypálení od nedopálených až po přepálené částice charakteristické pro 
románský cement. Jako kamenivo byl použit písek obsahující hlavně zrna křemene, 
dále pak různé silikátové částice (např. živce) a drobné horninové úlomky. Jako 
kamenivo se uplatňují i nezreagované fragmenty slínkových částic. Povrch omítky 
byl lokálně pokrytý vrstvou nečistot a lze proto s poměrně velkou pravděpodobností 
předpokládat, že byl povrch omítky původně bez další barevné úpravy. Dále se zde 
nacházely dvě tenké nahnědlé vrstvy pokryté tenkými vrstvičkami nečistot a sytý 
okrový nátěr. 

                                                 
25 Rejchrt, Ivo: Historie školy. In: Výroční almanach 1890-2010. 120 let Gymnázia ve Dvoře Králové nad 
Labem. Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 2010, s. 22-27. 
26 Bělina, Josef: Současná škola v období 2001-2010. In: Výroční almanach 1890-2010. 120 let Gymnázia ve 
Dvoře Králové nad Labem. Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 2010, s. 50-
51. 
27 Červinka Josef, Orientační restaurátorský průzkum fasády gymnázia ve Dvoře Králové n.L., Brno, 2013 



 

Na druhém vzorku, pocházejícím z konzoly situované pod korunní římsou byly 
zachyceny pouze dvě vrstvy: světle hnědá až načervenalá omítka (viz. vzorek 1) a 
sytá okrová vrstva. Na třetím vzorku odebraným rovněž z konzoly byla zachycena 
opět původní omítka a tenká nahnědlá vrstva. 

Na základě provedeného průzkumu lze tedy tvrdit, že fasády byly původně 
opatřeny probarvenými omítkami v odstínu světle hnědé až načervenalé omítky bez 
další barevné úpravy. (obr. 16). 

3.3. Restaurátorský zám ěr28 

Záměr je vyhotoven s důrazem na zachování maxima z originálních částí fasády, zejména 
odlévaných prvků, prodloužení jejich životnosti a návratu k věrné rehistorizaci původního 
stavu, včetně užitého materiálu, technologií a řemeslné erudice. 

Renovace bude na podkladě provedených průzkumů obsahovat: 

1/ Navržení, odzkoušení vlastních probarvených opravných směsí pro dvouvrstvé 
omítky, vycházející z konkrétní nálezové situace, zjištěné v existujících 
průzkumových výsledcích.  Směs musí být shodná co do struktury obsahu pojiva 
s obsahem Románského cementu Prompt Vicat a granulometrického složení ostřiva 
(shodná křivka zrnitosti), barevnosti a mechanicko-fyzikálních vlastností, 
zahrnujících zejména pevnost, prodyšnost a nasákavost. Variantně dodání takovéto 
směsi od tuzemského či zahraničního výrobce s příslušným TL. 

2/ Navržení  vlastní odlévací směsi vhodné k lití, či dusání do forem, rovněž 
vycházející ze složení originálních odlitků z Kufsteinského vápna – viz bod č.1. 
Případně dodání takovéto směsi od výrobce, nebo distributora, například Remmers, 
i s technickými listy, prokazujícími shodu s konkrétní nálezovou situací. Všechny 
navržené materiály budou podléhat schvalovacímu řízení na vzorcích. 

3/ Pokud se prokáže při čistících pracích na povrchu omítek fragment jakékoli 
povrchové, byť pololazurní úpravy, bude tato pečlivě zdokumentována. Její aplikace 
ve vlastní navržené podobě bude předmětem řízení a odsouhlasení, viz body 1/ a 
2/.    

4/ Ověření a odzkoušení možnosti sejmutí krakorců, konzol, listovců z fasády.  
Jelikož hrozí reálné nebezpečí jejich zřícení, je žádoucí, aby veškeré prvky tohoto 
typu byly velmi šetrně sneseny, prověřen jejich stav, zejména pak jejich kotvy a 
úchyty. Na fasádu mohou být vráceny jedině naprosto bezpečné, neporušené kusy, 
s nezkorodovanými a nakonzervovanými originálními prvky uchycení. Pokud budou 
tyto prvky měněny, budou přesnou replikou původních, ale z nerez oceli. Žádné jiné 
uchycení se nepřipouští. Nepoužité prvky budou zachovány a uloženy. 

                                                 
28 Kašpar, Jiří, Restaurátorský záměr k renovaci I. etapy fasády východního průčelí Gymnázia č.p. 304 na 
náměstí Odboje ve Dvoře Králové nad Labem, 2013. 
 
 



 

5/ Zajistí takové lokální zalešenění, které zabezpečí kromě plného bezpečí pro 
veškeré pracovní úkony, i ochránění fasády pod pracovní plochou v jejím původním 
stavu bez jakéhokoli znečištění, či dokonce poškození. 

6/ Po odsouhlasení těchto vstupních fází bude provedeno odzkoušení čištění 
fasády od veškerých druhotných zásahů, nebo recentních vrstev. Bude schváleno 
jen takové řešení očisty, které nezpůsobí kontaminaci originálních podkladů 
chemickými látkami, či dokonce jejich narušení. 

7/ Veškeré práce budou probíhat s mimořádnou šetrností vůči originálním částem 
fasády. 

8/ V místech přímého zatékání srážkové vody do fasády budou odebrány vzorky 
omítek i zdiva k laboratornímu vyšetření, zda nejsou kontaminovány 
vodorozpustnými solemi, zejména sulfidy z kyselých dešťů. V takovém případě při 
vysoké míře kontaminace se nařizuje automaticky odsolování. 

9/ Nově zhotovené odlité dílenské prvky budou před jejich použitím schvalovány. 

10/ Veškeré práce budou pravidelně posuzovány na předem stanovených 
kontrolních dnech včetně kontroly plnění pevného harmonogramu prací. 

11/ Na závěr bude renovovaný plášť konzervován vhodnou hydrofobní ochranou 
dle pokynů výrobce. 

12/ Všechny práce budou průběžně dokumentovány ve smyslu zákona o 
památkové péči 20/87Sb v platném znění včetně zhotovení závěrečné 
restaurátorské práce, obsahující veškeré požadované informace a listinnou 
dokumentaci. Ta bude dodána nejpozději 14 kalendářních dnů po předání díla. 

5. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A STAVEBN Ě-TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Jak již bylo uvedeno výše, přísná konzervace této památky je vzhledem 
k jejímu stavebně-technickému stavu a necitlivým předchozím opravám vyloučena. 
Vnější vzhled budovy bude částečně pozměněn - rehistorizován. Úpravy se 
zejména dotknou atiky východního průčelí, ze které byla v minulosti snesena část 
její původní uměleckořemeslné výzdoby. Obnovena bude též původní barevnost 
fasád. Všechny zamýšlené stavebně-konzervační práce budou probíhat v dokonalé 
úctě k původní materii památky. Doplňované či nahrazované konstrukce a prvky 
památky budou prováděny jako tvarové a materiálové repliky.  

6. PODMÍNKY A ZÁSADY REALIZACE STAVBY 

REALIZAČNÍ PRÁCE BUDE PROVÁDĚT FIRMA SE ZKUŠENOSTMI S OBNOVOU 
HISTORICKÝCH STAVEB. REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ NEMĚNNOU SKUPINU 
PRACOVNÍKŮ. KAŽDÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, UVEDENÝ 
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JE POUZE DEFINICÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÉHO 
STANDARDU, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ROZMĚRŮ A MŮŽE BÝT NAHRAZEN 
JAKÝMKOLIV VÝROBKEM, NEBO TECHNOLOGIÍ SE SHODNÝMI ROZMĚRY A 



 

SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZHOTOVITEL JE POVINEN 
SI JIŽ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ CENNOVÉ NABÍDKY DŮKLADNĚ PROSTUDOVAT 
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH JEJICH PŘÍLOH A PŘÍPADNÉ 
NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. ZPŮSOB REALIZACE VEŠKERÝCH 
PRACÍ BUDE PROJEDNÁVÁN V RÁMCI KONTROLNÍCH DNŮ ZA PŘÍTOMNOSTI 
ZHOTOVITELE, INVESTORA, PROJEKTANTA (TECHNOLOGA) A ZÁSTUPCŮ STÁTNÍ 
PAMÁTKOVÉ PÉČE. KONTROLNÍ DEN BUDE SVOLÁN PO MONTÁŽI 
PROSTOROVÉHO LEŠENÍ, KDY SE PŘEDPOKLÁDÁ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH POZNATKŮ. 
PO PEČLIVÉ PROHLÍDCE A PRAVDĚPODOBNÉM ZJIŠTĚNÍ DOPOSUD NEZNÁMÝCH 
SKUTEČNOSTÍ BUDE UPRAVEN ČI UPŘESNĚN POSTUP PRACÍ (STANOVÍ 
PROJEKTANT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE). PŘED KONTROLNÍMI DNY BUDOU 
REALIZAČNÍ FIRMOU PROVEDENY DÍLČÍ KONTROLNÍ VZORKY OMÍTEK A JEJICH 
POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KTERÉ BUDOU VÝŠE JMENOVANÝMI PŘIPOMÍNKOVÁNY A 
ODSOUHLASOVÁNY. POVAHA PROJEKTU VYLUČUJE POUŽITÍ STANDARDNÍCH 
PYTLOVANÝCH SMĚSÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV NOVÉ SKUTEČNOSTI 
BUDOU PRÁCE LOKÁLNĚ POZASTAVENY A SVOLÁN KONTROLNÍ DEN. V PRŮBĚHU 
REALIZAČNÍCH PRACÍ BUDE ZHOTOVOVÁNA PRACOVNÍ NÁLEZOVÁ 
DOKUMENTACE. VEŠKERÉ MOKRÉ PROCESY SPOJENÉ S REALIZACÍ DÍLA MUSÍ 
BÝT PROVÁDĚNY POUZE V OBDOBÍ TRADIČNÍ STAVEBNÍ SEZÓNY, TJ.: OD 24. 
DUBNA (SVÁTEK SV. JIŘÍ) DO 28. ZÁŘÍ (SVÁTEK SV. VÁCLAVA). PŘED VLASTNÍ 
REALIZACÍ DÍLA JE NUTNÉ ZAJISTIT OCHRANU VŠECH DOTČENÝCH ČÁSTÍ  
FASÁDY A JEJÍHO OKOLÍ PŘED MOŽNÝM ZNEČIŠTĚNÍM A POŠKOZENÍM. 
 
REALIZACE JE PODMÍNĚNA VÝKONEM AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA. 

7. SPECIFIKACE STAVEBN Ě KONZERVAČNÍCH PRACÍ 

POZNÁMKY:  
 
BOURACÍ PRÁCE: 
 
B1/  DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO TÁHLA KOMBINOVANÉHO SE 
SNĚHOVÝM HÁKEM; 16 KS 
 
B2/  DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO SNĚHOVÉHO HÁKU; 13 KS 
 
B3/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 
1500 MM) ZAATIKOVÉHO ŽLABU; 40 M1 
 
B4/  DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO EXTERIÉROVÉHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU 
PLECH, ROZVIN. Š.: 800 MM) NEPŮVODNÍ ATIKY S DŘEVĚNÝM JÁDREM, VČETNĚ 
DEKORATIVNÍCH PRVKŮ; 30 M1 
 
B5/  DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 
800 MM) KORUNNÍ ŘÍMSY; 30 M1 
 
B6/  DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 
1500 MM) KORUNNÍ ŘÍMSY RISALITŮ; CELKEM 10 M1 
 
B7/  DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ PROVEDENÉHO Z PRKEN TL. 30 MM; 98 M2 
 
B8/ DEMONTÁŽ NÁMĚTKU (100/ 150/ 1250 MM); 42 KS 
 
B9/ DEMONTÁŽ POZEDNICE (160/ 150 MM); DL.: 37 M1 



 

ZEDNICKÉ A ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE  
 
O1a/ OPRAVA OMÍTKY KORUNNÍ ŘÍMSY ROZVIN. Š.: 1400 MM; DL. 18800 MM: 
SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A OMÍTEK, OMYTÍ, STABILIZACE PŮVODNÍCH 
OMÍTEK, DOPLNĚNÍ OMÍTEK ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x 
POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR 
(PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O1b/ REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÉ A NEPŮVODNÍ OMÍTKY KORUNNÍ ŘÍMSY 
ROZVIN. Š.: 1400 MM; DL. 18800 MM: SNÍMÁNÍ OMÍTEK, OMYTÍ PODKLADU, 
PROVEDENÍ VÍCEVRSTVÉ OMÍTKY ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x 
POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR 
(PODROBNĚNJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O2a/ OPRAVA OMÍTKY ZÁKLADNÍ PLOCHY VLYSU POD KORUNNÍ ŘÍMSOU ROZVIN. 
Š.: 900 MM; DL. 18200 MM: SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A OMÍTEK, OMYTÍ, 
STABILIZACE PŮVODNÍCH OMÍTEK, DOPLNĚNÍ OMÍTEK ZE SPECIÁLNÍCH 
MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x 
HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O2b/ REKONSTRUKCE OMÍTKY ZÁKLADNÍ PLOCHY VLYSU POD KORUNNÍ ŘÍMSOU 
ROZVIN. Š.: 900 MM; DL. 27300 MM: SNÍMÁNÍ OMÍTEK, OMYTÍ PODKLADU, 
PROVEDENÍ VÍCEVRSTVÉ OMÍTKY ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x 
POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR 
(PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O3a/ OPRAVA DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KRAKORCŮ KORUNNÍ ŘÍMSY 260/260/160 
MM; 35 KS: DEMONTÁŽ, REVIZE A OPRAVA KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH 
NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ 
VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, ZPĚTNÉ OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x 
HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O3b/ REKONSTRUKCE POŠKOZENÝCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KRAKORCŮ 
KORUNNÍ ŘÍMSY 260/260/160 MM; 50 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ 
SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x POLOLAZURNÍ 
VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x 
HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O4a/ OPRAVA DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KONZOL KORUNNÍ ŘÍMSY 260/400/880 MM; 
16 KS: DEMONTÁŽ, REVIZE A OPRAVA KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ 
(UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ 
VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, ZPĚTNÉ OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x 
HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O4b/ REKONSTRUKCE POŠKOZENÝCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KONZOL 
KORUNNÍ ŘÍMSY 260/400/880 MM; 25 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ 
SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x POLOLAZURNÍ 
VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x 
HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O5/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFU (ZDOBNÁ KARTUŠE S 
FESTONY) 2935/645 MM; 2 KS: REVIZE A POSÍLENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH 
NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ 
VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: 
LEGENDA ÚPRAV) 



 

 
O6a/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFNÍHO ZRCADLA (ZDOBNÁ 
KARTUŠE S VEGETABILNÍMI MOTIVY) 1240/620 MM; 6 KS: REVIZE A POSÍLENÍ 
KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, 
REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x 
HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O6b/ REKONSTRUKCE DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFNÍHO ZRCADLA (ZDOBNÁ 
KARTUŠE S VEGETABILNÍMI MOTIVY) 1240/620 MM; 4 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ 
PRVKU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x 
POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 
2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O7a/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFU (VAVŘÍNOVÝ VĚNEC) 
720/530 MM; 4KS: REVIZE A POSÍLENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ 
(UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ 
VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: 
LEGENDA ÚPRAV) 
 
O7b/ REKONSTRUKCE DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFU (ZVAVŘÍNOVÝ VĚNEC) 
720/530 MM; 3 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH 
SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ 
MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ 
NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O8/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFNÍHO ZRCADLA S NÁPISEM 
5700/560 MM; 1 KS: REVIZE A POSÍLENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ 
(UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ 
VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: 
LEGENDA ÚPRAV) 
 
O9/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFNÍHO ZRCADLA S 
LETOPOČTEM 1890/650 MM; 2 KS: REVIZE A POSÍLENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ 
RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x 
POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR 
(PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O10/ REKONSTRUKCE NEPŮVODNÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KUŽELEK 
ATIKOVÉ BALUSTRÁDY 165/560 MM; 12 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKU 
POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ KOTVENÍ, 2x POLOLAZURNÍ 
VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR 
(PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
O11/ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH DEKORATIVNÍCH ERBŮ 
ATIKY 440/430/30 MM; 4 KS: REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH 
SMĚSÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ VČETNĚ 
NEREZOVÝCH KOTEV, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA 
ÚPRAV) 
 
O12/ REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÉ A NEPŮVODNÍ OMÍTKY ATIKY; 2x12 M2: 
SNÍMÁNÍ OMÍTEK, OMYTÍ PODKLADU, PROVEDENÍ VÍCEVRSTVÉ OMÍTKY ZE 
SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ 
NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚNJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
KAMENICKÉ PRÁCE  



 

 
KA1/ REPLIKA NEDOCHOVANÉ PÍSKOVCOVÉ DEKORATIVNÍ ATIKOVÉ VÁZY (780/ 
340/ 800 MM); 4 KS 
 
KA2/ REPLIKA NEDOCHOVANÉ PÍSKOVCOVÉ DEKORATIVNÍ ATIKOVÉ VÁZY SE 
ZEMĚKOULÍ (510/ 510/ 1300 MM); 2 KS 
 
KA3/ OČIŠTĚNÍ, KONZERVACE, HYDROFOBIZACE STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÉ 
AKROTERIE A DOPLNĚNÍ NEDOCHOVANÉHO RELIÉFU (PERUTĚ S VOLUTOU); 4 KS; 
PRÁCE BUDE PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM 
OPRÁVNĚNÍM (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
KA4/ OČIŠTĚNÍ, KONZERVACE A HYDROFOBIZACE, STÁVAJÍCÍCH PARAPETNÍCH 
DESEK ATIKY RISALITU (3950/ /145); 2 KS; PRÁCE BUDE PROVÁDĚT VÝHRADNĚ 
RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV) 
 
TESAŘSKÉ PRÁCE  
 
TE0/ DEMONTOVANÉ STŘEŠNÍ BEDNĚNÍ BUDE PO OBNOVĚ KROVU NAHRAZENO 
NOVÝM STŘEŠNÍM BEDNĚNÍM PROVEDENÝM  Z MODŘINOVÝCH PRKEN TL. 30 MM 
OŠETŘENÝCH OBOUSTRANNÝM A DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM 5% ROZTOKU 
BIOCIDU LIGNOFIX TOP; 98 M2 
 
TE1/ NOVÝ NÁMĚTEK (100/ 150/ 1250 MM); 42 KS 
 
TE2/ NOVÁ POZEDNICE (160/ 150 MM); DL.: 37 M1 
 
TE3/ VÝMĚNA BIOTICKY NAPADENÉ ČÁSTI KROKVE (100/ 160/ 1800); 25 KS 
 
TE4/ VÝMĚNA BIOTICKY NAPADENÉ ČÁSTI VAZNÉHO TRÁMU (190/ 260/ 2500); 4 KS 
 
TE5/ VÝMĚNA BIOTICKY NAPADENÉ KLEŠTINY (120/ 170/ 3100); 8 KS 
 
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 
 
ZA1/  BRONZOVÝ ODLITEK PŮVODNÍ LVÍ HLAVY S DEKORATIVNÍ KARTUŠÍ; 13 KS 
(CELKEM 26 KS) 
 
ZA2/  BRONZOVÝ ODLITEK PŮVODNÍ DEKORATIVNÍ AKROTERIE; 2 KS (CELKEM 5 
KS) 
 
ZA3/  ATYPICKÉ OCELOVÉ TÁHLO KOMBINOVANÉ SE SNĚHOVÝM HÁKEM 
PROVEDENÉ Z PÁSOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.:  2100 MM (PRVEK BUDE 
POZINKOVÁN A OPATŘEN SYSTÉMOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM); 16 KS 
 
ZA4/  ATYPICKÝ OCELOVÝ SNĚHOVÝ HÁK PROVEDENÝ Z PÁSOVINY PROF.: 32/ 8/ 
MM, ROZVIN. DL.: 1400 MM  (PRVEK BUDE POZINKOVÁN A OPATŘEN SYSTÉMOVÝM 
OCHRANNÝM NÁTĚREM);  16 KS 
 
KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
 
PO1/ TESAŘSKY PŘIPRAVENÝ ZAATIKOVÝ ŽLAB (ROZVIN. Š.: 2000 MM) ZAKRYTÝ 
OCHRANNOU FÓLIÍ FATRATEX BUDE VYLOŽEN PLASTOVOU (PVC-P) POCHOZÍ 
HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIÍ FATRAFOL 814, TL: 2,5 MM, SPOJE FÓLIE BUDOU 
SVAŘOVÁNY HORKÝM VZDUCHEM NA PÁSECH POMOCNÉ FÓLIE PŘIPEVNĚNÉ KE 



 

STABILNÍ ČÁSTI PODKLADU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ. UKONČENÍ 
FÓLIE NA STĚNĚ, NEBO NA OKRAJI STŘECHY BUDE PROVEDENO NAVAŘENÍM 
FÓLIE NA PROFILY S POPLASTOVANÉHO PLECHU. ČLENITÉ DETAILY BUDOU 
ŘEŠENY DETAILOVOU HOMOGENNÍ FÓLIÍ FATRAFOL 804; 40 M1 
 
KL1/ NOVÉ KRYTÍ KORUNNÍ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z FALCOVANÉHO 
MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; ROZVIN. Š.: 900 MM; DL.: 34 M 
 
KL2/ NOVÉ LEMOVÁNÍ ZDĚNÉ ATIKY A KRYTÍ KORUNNÍ ŘÍMSY RIZALITU BUDE 
PROVEDENO Z FALCOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; ROZVIN. Š.: 1600 
MM; DL.: 6 M; 2 KS 
 
KL3/ NOVÁ DEKORATIVNÍ ATIKOVÁ KARTUŠE PROVEDENÁ Z MĚDĚNÉHO PLECHU 
TL.: 0,63 MM; 13 KS 
 
KL4/ NOVÉ DEKORATIVNÍ ATIKOVÉ PANELY PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU 
TL.: 0,63 MM; V. 400 MM: ; DL.: 25 M1 
 
NATĚRAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE 
 
NA1/ SNĚHOVÉ HÁKY BUDOU OPATŘENY ZÁKLADNÍM NÁTĚREM 
SILIKONAKRYLÁTOVÉ ZINKOVÉ ANTIKOROZNÍ BARVY BILAK ZN PRIMER 
(SPOTŘEBA - 1 VRSTVA 1 KG/ 3 M2; BARVA: ŠEDÁ; VÝROBCE: BIOPOL PAINTS, 
PODĚBRADY). NA ZÁKLADNÍ NÁTĚR BUDE DVOJNÁSOBNĚ APLIKOVÁN NÁTĚR 
SPECIÁLNÍ JEDNOSLOŽKOVÉ SILIKONAKRYLÁTOVÉ VRCHNÍ BARVY BISIL PROFI 
(SPOTŘEBA - 1 VRSTVA: 1 KG/ 5 M2; BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ, RAL 7023; VÝROBCE: 
BIOPOL PAINTS, PODĚBRADY) 
 
NAF/ VEŠKERÉ OMÍTKY A ŠTUKATÉRSKÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY 
SJEDNOCUJÍCÍM POLOLAZURNÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM A 
OCHRANNÝM SYSTÉMOVÝM SILIKONOVÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM  (VIZ 
RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY).  
 
NAH/ PÍSKOVCOVÉ KOMÍNOVÉ HLAVICE BUDOU DLE UVEDENÉ RECEPTURY 
OPATŘENY HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM POROSILU ZV A POROSILU VV (VIZ 
RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY). 
 
OSTATNÍ PRÁCE 
 
EL1/ STÁVAJÍCÍ VYTÁPĚNÍ ZAATIKOVÉHO ŽLABU BUDE DEMONTOVÁNO A PO 
PROVEDENÍ NOVÉHO ŽLABU ZPĚTNĚ OSAZENO 
 
LEGENDA ÚPRAV: 
 
ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK 
 
PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, RELATIVNĚ SOUDRŽNÉ OMÍTKY 
LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU 
A RECENTNÍMI NÁTĚRY 
BUDOU ZA POMOCI HORKÉ PÁRY ČI ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ MECHANICKY 
ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH A SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ 
(PODROBNOSTI VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY) A RECENTNÍ 
ŠTUKOVÉ OMÍTKY KRYJÍCÍ PŮVODNÍ PROBARVENOU ŠTUKOVOU OMÍTKU. 
RECENTNÍ ŠTUK BUDE SNÍMÁN MECHANICKY TZV. PRYSKÁNÍM. RECENTNÍ 
NÁTĚRY A OMÍTKY LZE TAKÉ SNÍMAT MIKROTRYSKÁNÍM ZA SUCHA S JEMNÝM 



 

ABRASIVEM, NAPŘ. KORUNDEM 0,2 MM. PŘI ČIŠTĚNÍ BUDOU OMÍTKY NÍZKOTLACE 
OMÝVÁNY PITNOU VODOU. ČIŠTĚNÍ FASÁDY BUDE PROBÍHAT ZDOLA NAHORU. PO 
DŮKLADNÉ OČISTĚ PŮVODNÍCH OMÍTEK BUDE PŘISTOUPENO K  LOKÁLNÍ 
KONSOLIDACI ODHALENÝCH PŮVODNÍCH ŠTUKOVÝCH VRSTEV PŘÍPRAVKEM 
POROSILU ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY A 
TECHNOLOGICKÉ POKYNY).  
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE LOKÁLNĚ 
VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ  SPECIÁLNÍHO PROBARVENÉHO  
ŠTUKU (VIZ. RECEPTURA A). PRO DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ JÁDROVÉ  OMÍTKY BUDE 
POUŽITA OBDOBNÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSLUŠNOU GRANULOMETRIÍ OSTŘIVA. JE 
VELMI DŮLEŽITÉ,  ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY 
NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.  
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM 
POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM 
PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. 
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ 
NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN 
TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY 
REMMERS). 
 
PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ PROKAZATELNĚ SOUDRŽNÉ VÁPENNÉ OMÍTKY 
ŘÍMS, ŠAMBRÁN A PARAPETŮ LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU 
VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍMI NÁTĚRY 
BUDOU ZA POMOCI HORKÉ PÁRY ČI ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ MECHANICKY 
ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH A SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ 
(PODROBNOSTI VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY) A RECENTNÍ 
ŠTUKOVÉ OMÍTKY KRYJÍCÍ PŮVODNÍ PROBARVENOU ŠTUKOVOU OMÍTKU. 
RECENTNÍ ŠTUK BUDE SNÍMÁN MECHANICKY TZV. PRYSKÁNÍM. RECENTNÍ 
NÁTĚRY A OMÍTKY LZE TAKÉ SNÍMAT MIKROTRYSKÁNÍM ZA SUCHA S JEMNÝM 
ABRASIVEM, NAPŘ. KORUNDEM 0,2 MM. PŘI ČIŠTĚNÍ BUDOU OMÍTKY NÍZKOTLACE 
OMÝVÁNY PITNOU VODOU. ČIŠTĚNÍ FASÁDY BUDE PROBÍHAT ZDOLA NAHORU. 
OČIŠTĚNÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE KONSOLIDOVÁNY  POROSILEM ZTS V KOMBINACI 
S VÁPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY). 
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE LOKÁLNĚ 
VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ  SPECIÁLNÍHO PROBARVENÉHO  
ŠTUKU (VIZ. RECEPTURA A). PRO DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ JÁDROVÉ  OMÍTKY BUDE 
POUŽITA OBDOBNÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSLUŠNOU GRANULOMETRIÍ OSTŘIVA. 
MALTOVÉ SMĚSI URČENÉ PRO ŘÍMSY BUDOU OBSAHOVAT VĚTŠÍ PODÍL 
HYDRAULICKÉHO POJIVA  A PŘÍMĚS URYCHLOVAČE. JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY 
NOVÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU. ROVNĚŽ 
JE VELMI DŮLEŽITÉ,  ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. 
PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.  
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM 
POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM 
PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. 
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ 
NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN 
TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY 
REMMERS). 
 
REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÝCH A NEPŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK 
 
PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY LOKÁLNĚ 
OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A 
RECENTNÍMI NÁTĚRY  



 

BUDOU MECHANICKY ODSTRANĚNY (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR, POVRCH ZDIVA 
BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS) A NAHRAZENY JÁDROVOU 
VÁPENNOU OMÍTKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A SPECIÁLNÍM 
PROBARVENÝM ŠTUKEM (VIZ. RECEPTURA A). JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVÉ 
OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU. 
ROVNĚŽ JE VELMI DŮLEŽITÉ,  ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. 
PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.  
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM 
POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM 
PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. 
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ 
NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN 
TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY 
REMMERS). 
 
PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY ŘÍMS, ŠAMBRÁN 
A PARAPETŮ LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU 
ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍMI NÁTĚRY  
BUDOU MECHANICKY ODSTRANĚNY (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR, POVRCH ZDIVA 
BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS) A NAHRAZENY JÁDROVOU 
VÁPENNOU OMÍTKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A SPECIÁLNÍM 
PROBARVENÝM ŠTUKEM (VIZ. RECEPTURA A). MALTOVÉ SMĚSI URČENÉ PRO 
ŘÍMSY BUDOU OBSAHOVAT VĚTŠÍ PODÍL HYDRAULICKÉHO POJIVA  A PŘÍMĚS 
URYCHLOVAČE. JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x 
DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU. 
ROVNĚŽ JE VELMI DŮLEŽITÉ,  ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. 
PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.  
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM 
POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM 
PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. 
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ 
NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN 
TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY 
REMMERS). 
 
ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH PRVKŮ Z 
KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA 
 
U PŮVODNÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH MEDAILONŮ A RELIÉFŮ Z 
KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA OPATŘENÝCH RECENTNÍMI NÁTĚRY 
BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ REVIZE JEJICH KOTVENÍ, KTERÉ BUDE V PŘÍPADĚ 
NEDOSTATEČNOSTI POSÍLENO. SNÍMÁNY BUDOU POUZE VÝRAZNĚ POŠKOZENÉ 
DESKY.  
PONECHÁVANÉ PRVKY BUDOU ZBAVENY RECENTNÍCH NÁTĚRŮ VČETNĚ 
NÁSTŘIKU POLYMERNÍHO PŘÍPRAVKU UNIFAS (MONOFAS, SILFAN). OČIŠTĚNÉ 
PRVKY BUDOU ZPEVNĚNY POROSILEM ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU 
(VIZ. RECEPTURY). NÁSLEDNĚ BUDOU OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ PRVKY 
LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ  NÍŽE SPECIFIKOVANÉ 
MALTOVÉ SMĚSI (RECEPTURA A) S VĚTŠÍM PŘÍDAVKEM HYDRAULICKÉ SLOŽKY. 
OBNOVU TĚCHTO DEKORATIVNÍCH ŠTUKOVÝCH PRVKŮ MUSÍ PROVÁDĚT 
VÝHRADNĚ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM. 
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM 
POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM 
PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ 
PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) 



 

BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM 
SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS). 
 
VEŠKERÉ DOCHOVANÉ KONZOLY A KRAKORCE SITUOVANÉ POD KORUNNÍ 
ŘÍMSOU PROVEDENÉ Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA A OPATŘENÉ RECENTNÍMI 
NÁTĚRY 
BUDOU DEMONTOVÁNY A PODROBENY DŮKLADNÉ REVIZI A TO VČETNĚ JEJICH 
KOTEVNÍCH ÚCHYTŮ. V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU BUDOU 
ORIGINÁLNÍ PRVKY NAHRAZENY REPLIKAMI. ZPĚTNĚ OSAZOVANÉ PRVKY BUDOU 
ZBAVENY RECENTNÍCH NÁTĚRŮ VČETNĚ NÁSTŘIKU POLYMERNÍHO PŘÍPRAVKU 
UNIFAS (MONOFAS, SILFAN). OČIŠTĚNÉ PRVKY BUDOU ZPEVNĚNY POROSILEM 
ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY). NÁSLEDNĚ BUDOU 
OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ PRVKY LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY 
ZA POUŽITÍ  NÍŽE SPECIFIKOVANÉ MALTOVÉ SMĚSI (RECEPTURA A) S VĚTŠÍM 
PŘÍDAVKEM HYDRAULICKÉ SLOŽKY. OBNOVU TĚCHTO DEKORATIVNÍCH 
ŠTUKOVÝCH PRVKŮ MUSÍ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM 
OPRÁVNĚNÍM. 
PŮVODNÍ I DOPLŇOVANÉ KONZOLY A KRAKORCE BUDOU NOVĚ ZAVĚŠENY NA 
NEREZOVÝCH KOTVÁCH. I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK 
SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) 
OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ 
TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, 
CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM 
OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS). 
 
NOVÉ DÍLENSKY ZHOTOVENÉ PRVKY Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA 
 
NOVÉ DÍLENSKY ZHOTOVENÉ MEDAILONY A RELIÉFY Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA  
BUDOU PROVEDENY POMOCÍ LUKOPRENOVÝCH ROZMNOŽOVACÍCH FOREM. 
PRVKY BUDOU ODLÉVÁNY ČI DUSÁNY ZE SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ 
ROMÁNSKÉHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU ARMOVÁNY. PRVKY 
BUDOU NA FASÁDĚ OSAZOVÁNY DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH KAPES. UCHYCENÍ 
BUDE JIŠTĚNO MALTOU A NEREZOVÝMI KOTVAMI. 
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM 
POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM 
PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ 
PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) 
BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM 
SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS). 
 
NOVÉ DÍLENSKY ZHOTOVENÉ KONZOLY A KRAKORCE Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA  
BUDOU PROVEDENY POMOCÍ LUKOPRENOVÝCH ROZMNOŽOVACÍCH FOREM. 
PRVKY BUDOU ODLÉVÁNY ČI DUSÁNY ZE SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ 
ROMÁNSKÉHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU ARMOVÁNY. V PRVCÍCH 
BUDOU ZALITY NEREZOVÉ TŘMÍNKY A OKA. VEŠKERÉ KONZOLY A KRAKORCE 
BUDOU NOVĚ ZAVĚŠENY NA NEREZOVÝCH KOTVÁCH.  
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM 
POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM 
PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ 
PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) 
BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM 
SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS). 
 
RESTAUROVÁNÍ PÍSKOVCOVÝCH KAMENICKÝCH PRVKŮ BEZ POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY 



 

 
SANACE  A KONZERVACE JEDNOTLIVÝCH KAMENICKÝCH PRVKŮ VIZ. POZNÁMKY:  
 
NOVÉ KAMENICKÉ PRVKY PROVEDENÉ Z UMĚLÉHO KAMENE 
 
CHYBĚJÍCÍ ATIKOVÉ VÁZY A AKROTERIE BUDOU PROVEDENY Z UMĚLÉHO 
PÍSKOVCE, VIZ. POZNÁMKY: KA1; KA2 
 
RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY: 
 
KONSOLIDACE OMÍTEK PŘÍPRAVKEM POROSIL ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU 
VODOU 
 
STÁVAJÍCÍ SVRCHNÍ ŠTUKOVÉ I ODHALENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDOU  OPATŘENY 
POSTŘIKEM ROZTOKU POROSILU ZTS (KONCENTRACE: 1 DÍL KOCENTRÁTU 
POROSILU ZTS (VODNÝ ROZTOK OXIDU KŘEMIČITÉHO)/ 8  DÍLŮ VODY; 
PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA: 0,4 L KONCENTRÁTU/ M2 - 1 NÁTĚR; VÝROBCE: 
AQUA S.R.O., PRAHA). V ZÁVISLOSTI NA DOSAŽENÉM ÚČINKU BUDE 
KONSOLIDAČNÍ POSTŘIK 2x AŽ 4x OPAKOVÁN. NÁSLEDNĚ BUDOU OŠETŘOVANÉ 
PLOCHY NAPUŠTĚNY 2x VÁPENNOU VODOU. VÝSLEDKEM POPISOVANÉ 
PROCEDURY BUDE TVORBA PEVNÉHO GELU KŘEMIČITANU VÁPENATÉHO V 
PORÉZNÍM SYSTÉMU  ZPEVŇOVANÝCH OMÍTEK, KTERÝ JE PODSTATOU ZVÝŠENÍ 
PEVNOSTI OMÍTKY. NAPOUŠTĚNÍ KONSOLIDANTY SE NESMÍ PROVÁDĚT NA PŘÍMO 
OSLUNĚNÝCH PLOCHÁCH A PŘI TEPLOTÁCH NAD + 25 °C, NEBO POD + 10 °C. 
 
RECEPTURA JÁDROVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI (A): 
 
PRO OBNOVU OMÍTEK A MODELOVANÉ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY BUDE POUŽITA 
PROBARVENÁ HYDRAULICKÁ TRASOVÁ SMĚS S OBSAHEM PUCOLÁNU A SMĚSI 
HYDRAULICKÝCH VÁPEN VICAT S VÁPNY VZDUŠNÝMI DOLOMITICKÝMI (ZA VZNIKU 
VÁPENNÝCH A HOŘEČNATÝCH SILIKÁTŮ A ALUMINÁTŮ). V ZÁSADĚ SE JEDNÁ O: 
CaO/ (Al2O3 + Fe2O3 + MgO + SiO2) + KLINOPTILOLIT (DŮLEŽITÝ DOPLNĚK S 
VYSOKOU IONTOVOU VÝMĚNOU ) + BELIT (ZAMEZENÍ REKRYSTALIZACE). PRO 
SILNOVRSTVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY, PRO TAŽENÉ ŘÍMSY S VYSOKOU PROFILACÍ A S 
OKAPNIČKOU BUDE POUŽITO URYCHLOVAČE. 
VELKÁ POZORNOST MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA GRANULOMETRICKÉMU SLOŽENÍ 
OSTŘIVA A CELKOVÉ BAREVNOSTI MALTOVÉ SMĚSI (SCHODNÁ S ORIGINÁLEM). 
 
PŘESNÉ RECEPTURY OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ BUDOU VYCHÁZET Z KONKRÉTNÍ 
NÁLEZOVÉ SITUACE (ZJIŠTĚNÉ PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PARTIÍ Z 
LEŠENÍ) A Z PROVEDENÝCH  ZKOUŠEK NAVRŽENÝCH MALTOVÝCH SMĚSÍ. 
VÝSLEDKY ZKOUŠEK BUDOU PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCI STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ 
PÉČE ZHODNOCENY A  ODSOUHLASENY! 
 
LICÍ SMĚS PRO VÝROBU DÍLENSKY ZHOTOVOVANÝCH ŠTUKATERSKÝCH PRVKŮ 
(B): 
 
PRO VÝROBU DÍLENSKÝCH PRVKŮ BUDE POUŽITA SUPERPLASTICKÁ 
PROBARVENÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ SMĚS S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU 
(NAPŘ. SMĚS ORNAMENT). DO SMĚSI BUDE PŘIDÁVÁNO URČITÉ PROCENTUÁLNÍ 
MNOŽSTVÍ URYCHLOVAČE. PŘESNÉ RECEPTURY LICÍCH SMĚSÍ BUDOU 
VYCHÁZET Z KONKRÉTNÍ NÁLEZOVÉ SITUACE (ZJIŠTĚNÉ PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
JEDNOTLIVÝCH PARTIÍ Z LEŠENÍ) A Z PROVEDENÝCH ZKOUŠEK NAVRŽENÝCH 
LICÍCH SMĚSÍ. 
VÝSLEDKY ZKOUŠEK BUDOU PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCI STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ 



 

PÉČE ZHODNOCENY A  ODSOUHLASENY! 
 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ NEPŮVODNÍHO AKRYLÁTOVÉHO 
NÁTĚRU FASÁDY 
 
STÁVAJÍCÍ NEPŮVODNÍ AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR (BRÁNÍCÍ ODPARU 
VLHKOSTI Z PODKLADU) BUDE ZA POMOCI PARNÍHO ČISTIČE VYUŽÍVAJÍCÍ TZV. 
OSTRÉ PÁRY (TEPLOTA: 130°C-150°, TLAK: 170 BAR) MEC HANICKY ODSTRANĚN 
(PLASTOVÉ ŠKRABKY, MĚKKÉ KARTÁČE). TATO METODA JE VHODNÁ ZEJMÉNA 
PRO ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRU Z NEPŘÍLIŠ ČLENĚNÝCH OMÍTKOVÝCH  PLOCH. 
PRO ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO NÁTĚRU Z PLASTICKÉ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY JE 
VÝHODNĚJŠÍ POUŽÍT ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ ULTRA 2000 (DODAVATEL: AQUA 
S.R.O., PRAHA). NA ČIŠTĚNOU PLOCHU NANESEME V TENKÉ VRSTVĚ GEL 
EKOLOGICKÉHO PŘÍPRAVKU ULTRA 2000 A PO CCA 30-120 MINUTÁCH PŘÍPRAVEK 
S NABOBTNALÝM NÁTĚREM Z FASÁDY PITNOU VODOU OPLÁCHNEME. OMYTÍ 
FASÁDY BY MĚLO BÝT PROVEDENO I PŘED VLASTNÍM ODSTRAŇOVÁNÍM NÁTĚRU. 
JESTLIŽE BY SE V NĚKTERÝCH PARTIÍCH FASÁDY PŘÍPRAVEK ULTRA 2000 
NEOSVĚDČIL, LZE DOPORUČIT AGRESIVNĚJŠÍ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ PO5 
(SPOTŘEBA: 200 ML/ M2, VÝROBCE: COLORLAK - SERVIS S.R.O., PRAHA). PŘI 
POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU JE NEZBYTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ BEZPEČNOSTI PRÁCE 
(NEZBYTNOST POUŽITÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK - RUKAVICE, BRÝLE).  ZÁROVEŇ 
JE NUTNÉ PŘI LIKVIDACI VZNIKLÉHO ODPADU  POSTUPOVAT V SOULADU SE 
ZÁKONEM Č. 185/2001 Sb O ODPADECH VE ZNĚNÍ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ. 
KONTAMINOVANÁ VODA BUDE ZACHYCOVÁNA A EKOLOGICKY LIKVIDOVÁNA 
(NEUTRALIZOVÁNA). 
 
TRANSPARENTNÍ FASÁDNÍ SYSTÉMOVÝ SILIKONOVÝ NÁTĚR OD FIRMY REMMERS  
 
VZHLEDEM K VELKÉMU ZATÍŽENÍ FASÁDY ODSTŘIKUJÍCÍ VODOU (VÝRAZNÉ 
ČLENĚNÍ FASÁDY) A VZHLEDEM K NEMOŽNOSTI PROVEDENÍ LOKÁLNÍ 
HYDROFOBIZACE (NEPŘÍZNIVÉ TEKTONICKÉ ČLENĚNÍ FASÁDY) BUDE 
UVAŽOVANÝ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR OCHRÁNĚN SYSTÉMOVÝM 
SILIKONOVÝM HYDROFOBNÍM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM OD FIRMY REMMERS. 
NENÍ PŘÍPUSTNÉ, ABY TYTO NAVRŽENÉ FASÁDNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY S HLAVNÍ 
POJIVOVOU SLOŽKOU SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE BYLY NAHRAZENY LEVNĚJŠÍMI 
NÁTĚROVÝMI HMOTAMI S POJIVEM AKRYLÁTOVÝCH, ČI STYRENAKRYLÁTOVÝCH 
DISPERZÍ S POUHÝM PŘÍDAVKEM BEZROSPOUŠTĚDLOVÉ SILIKONOVÉ EMULZE. 
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE 28 DNÍ BUDOU VEŠKERÉ OMÍTKY 
CELOPLOŠNĚ OPATŘENY JEDNOTNÝM  SYSTÉMOVÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM 
OD FIRMY REMMERS V NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBĚ:  
 
1 x NÁTĚR HYDROFOBIZUJÍCÍ A ZPEVŇUJÍCÍ PENETRACÍ GRUNDIERUNG SV 
(SPOTŘEBA: 0,2 L/ M2; PO APLIKACI TOHOTO NÁTĚRU MUSÍ BÝT DODRŽENA 24 
HODINOVÁ TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA) 
 
1 x MEZINÁTĚR BEZBARVOU SILICONHARZFARBE LA (SPOTŘEBA: 0,25 L/ M2) 
 
1 x UZAVÍRACÍ NÁTĚR BEZBARVOU SILICONHARZFARBE LA (SPOTŘEBA: 0,20 L/ M2) 
 
BARVA BUDE NANÁŠENA  V TENKÉ ROVNOMĚRNÉ VRSTVĚ KROUŽIVÝMI POHYBY 
ŠTĚTKOU S KRÁTKÝM VLASEM (POUŽITÍ VÁLEČKU ČI STŘÍKACÍHO ZAŘÍZENÍ JE 
VYLOUČENO).  UCELENÉ PLOCHY JE NEZBYTNÉ NATÍRAT BEZ PŘERUŠENÍ.  
 
ZPEVNĚNÍ, DOPLNĚNÍ A HYDROFOBIZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH 
PARAPETŮ A AKROTÉRIÍ (SYSTÉM SANACE - FIRMA AQUA, S.R.O. PRAHA) 



 

 
Z POVRCHU STÁVAJÍCÍCH PÍSKOVCOVÝCH ATIKOVÝCH PARAPETŮ A AKROTERIÍN 
BUDE ODSTRANĚNA NEČISTOTA A JEHO ODLOUČENÉ ČÁSTI. CELÝ POVRCH 
KAMENNÉHO PRVKU BUDE OPATŘEN OPAKOVANÝM POSTŘIKEM (3x) POROSILU 
ZTS  (KONCENTRACE: 1 DÍL KOCENTRÁTU POROSILU ZTS/ 5  DÍLŮ VODY; 
PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA: 0,4 L KONCENTRÁTU/ M2 - 1 NÁTĚR; VÝROBCE: 
AQUA S.R.O., PRAHA) V KOMBINACI S OPAKOVANÝM POSTŘIKEM (3X) ČIRÉ 
VÁPENNÉ VODY. VÝSLEDKEM PROCEDURY JE  ZAMEZENÍ DALŠÍ DEGRADACE 
PŮVODNÍHO MATERIÁLU A VYTVOŘENÍ PEVNĚJŠÍ KONTAKTNÍ PLOCHY PRO JEHO 
DOPLNĚNÍ.  
STYČNÁ PLOCHA SE NAVLHČÍ A POTŘE SE TENKOU VRSTVOU SILNĚ NAŘEDĚNÉ 
SMĚSI PETRA C (SMĚS PRO RESTAUROVÁNÍ KAMENE, KONKRÉTNÍ DRUH SMĚSI 
BUDE UPŘESNĚN DODAVATELEM DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU PŮVODNÍ 
MATERIE). PO ZAVADNUTÍ SE NANÁŠÍ VLASTNÍ TVÁRNÁ SMĚS PETRA C 
(RECEPTURA: CCA 2,5 L VODY/ 25 KG SUCHÉ SMĚSI PETRA C; MIN TL.: 
DVOJNÁSOBEK NEJVĚTŠÍHO ZRNA PÍSKU; MAX TL. BEZ ARMOVÁNÍ: 30 MM, 
SILNĚJŠÍ VRSTVY JE NUTNO ARMOVAT DLE POTŘEBY NEREZAVĚJÍCÍM 
MATERIÁLEM). NANESENOU SMĚS JE NEZBYTNÉ CHRÁNIT PŘED RYCHLÝM 
VYSCHNUTÍM A OŠETŘOVAT JI 24 - 48 HODIN VLHČENÍM. 
PO VYTVRZENÍ DOPLŇOVANÝCH ČÁSTÍ BUDE PRVEK CELOPLOŠNĚ OPATŘEN 
POSTŘIKEM DVOUSLOŽKOVÉHO  ROZPOŠTĚDLOVÉHO ZPEVŇOVAČE 
(HYDROFOBNÍHO PRIMERU) POROSIL ZV (KONCENTRACE: 1 DÍL AKTIVNÍ SLOŽKY/ 
1 DÍL KATALYZÁTORU; SPOTŘEBA: 0,25L/ M2). ROZTOK JE PO SMÍSENÍ SLOŽEK 
NUTNO ZPRACOVAT DO CCA 4 HODIN. PO DOBU 10 HODIN NESMÍ OŠETŘENÝ 
POVRCH ZMOKNOUT. 
PO 8 HODINOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE POVRCH OPATŘÍME POSTŘIKEM 
HYDROFOBIZAČNÍHO DVOUSLOŽKOVÉHO ROZPOUŠTĚDLOVÉHO PŘÍPRAVKU 
POROSIL VV (KONCENTRACE: 1 DÍL AKTIVNÍ SLOŽKY/ 1 DÍL KATALYZÁTORU; 
SPOTŘEBA: 0,4 L/ M2). ROZTOK JE PO SMÍSENÍ SLOŽEK NUTNO ZPRACOVAT DO 
CCA 3 HODIN.  PO DOBU 10 HODIN NESMÍ OŠETŘENÝ POVRCH ZMOKNOUT.  

8. ETAPIZACE 

Postup obnovy a její časový harmonogram je přímo závislý na finančních 
možnostech vlastníka objektu a na státních subvencích.  

I. etapa proběhne v červenci až říjnu 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15. 5. 2013 Ing. Miloš  Kudrnovský 
                  autorizovaný architekt 



 

Obr. 1: První budova gymnázia v Mandlově továrně, 1891 (Školní kronika, SOA Trutnov). 
 

Obr. 2: Stavba nové budovy gymnázia, 1894-1895 (Školní kronika, SOA Trutnov). 



 

Obr. 3: C. K. Gymnasium Františka Josefa, 1905 (Školní kronika, SOA Trutnov). 

 

Obr. 4: Státní reálné gymnasium (Školní kronika, SOA Trutnov). 



 

Obr. 5: Budova gymnasia v roce 1953 (Školní kronika, SOA Trutnov). 
 

Obr. 6: Opravy budovy gymnasia 1988 (Školní kronika, SOA Trutnov). 



 

Obr. 7: Východní průčelí budovy gymnázia (foto: Kudrnovský 2012). 

Obr. 8: Pohled na budovu gymnázia od severovýchodu (foto: Kudrnovský 2012). 



 

Obr. 9: Západní průčelí budovy gymnázia (foto: Kudrnovský 2012). 

Obr. 10: Pohled na dvorní průčelí (foto: Kudrnovský 2012). 



 

Obr. 11: Pohled na budovu gymnázia od jihovýchodu (foto: Kudrnovský 2012). 

Obr. 12: Detail výrazně poškozené štukové výzdoby pod zaatikovým žlabem (foto: Kudrnovský 2012). 



 

Obr. 13: Pohled na atiku rizalitu - východního průčelí (foto: Kudrnovský 2012). 

Obr. 14: Pohled do zaatikového žlabu (foto: Kudrnovský 2012). 



 

Obr. 15: Východní průčelí s vyznačením odběru vzorků pro potřeby restaurátorského průzkumu (foto: 
Kudrnovský 2012). 

Obr. 16: Detail odběru vzorku s makroskopicky viditelnou původní probarvenou omítkou (foto: 
Kudrnovský 2012). 



 

Obr. 17: Pohled do jihovýchodní části půdního prostoru (foto: Kudrnovský 2013). 

Obr. 18: Pohled do severovýchodní části půdního prostoru (foto: Kudrnovský 2013). 


