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1. ÚVOD

Soklové části dvorních fasád budovy gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem projdou

celkovou obnovou. 

Předložená  projektová  dokumentace  pro  provedení  stavby  je  zpracována  dle

požadavků investora a orgánů státní památkové péče. Objekt je nemovitou kulturní

památkou.

2. POPIS OBJEKTU A JEHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU 

Budova gymnázia vystavěná v neorenesančním slohu je situována v západní části náměstí Odboje.

Tříkřídlá stavba vymezuje prostor dvora. Do prostoru dvora vybíhá hmota segmentu válce, v níž je

situováno schodiště. Severní křídlo částečně předstupuje před líc bočních křídel a vytváří tak mělký

rizalit. Severní křídlo a část západního křídla jsou čtyřpodlažní, ve zbylé části stavby jsou vyzdvižena

pouze tři podlaží. Objekt je kryt střechou z falcovaného plechu. Budova byla od doby svého vzniku až

po současnost využívána vždy jako škola (krom krátkého období na konci 2. světové války).

Dvorní průčelí

Celková hmota dvorních fasád je poměrně členitá. Ze základní plochy vystupují v jižní části objektu

dva  rizality,  v severovýchodním  koutě  hmota  segmentu  válce  a  v přízemí  východní  stěny  nízká

přístavba. 

Sokl  budovy  je  i  zde  obložen  kamennými  pískovcovými  bloky.  Jednotlivá  podlaží  jsou  od  sebe

oddělena kordonovými římsami, přičemž římsa oddělující  1NP a 2NP je v prostoru se schodištěm

(segment  válce)  snížena.  Třetí  nadzemní  podlaží  je  stejně  jako u předchozích průčelí  zakončeno

dvojicí kordonových říms – korunní římsa se zubořezem. Mezi římsami se v severním a západním

křídle nachází obdélná zdvojená vyklápěcí okna. 

.Ve dvorním průčelí je situováno celkem 24 okenních os. Okna v přízemí nejsou orámována žádnými

plastickými  prvky.  Okna s přímým nadpražím ve  vyšších podlažích  jsou zvýrazněna  profilovanými

šambránami. Zvýraznění  okenních otvorů  v 2NP je doplněno parapetními výplněmi či  parapetními

římsami.  V případě  oken  se  záklenkem  (západní  křídlo  3NP)  je  orámování  tvořeno  oblouky

s archivoltami.  Většina oken si do současnosti  uchovala čtyřkřídlé  členění.  Změněno bylo  členění

oken  v rizalitech  (nečleněná  jednokřídlá  okna).  Vystupující  hmotě  schodiště  dominuje  původní

šestikřídlé vitrajové okno. Výše zmiňovanou přízemní přístavbu (východní stěna) prosvětluje čtveřice

otvorů vyplněných luxferami a čtveřice menších větracích otvorů.

Do  dvora  je  možno  vstoupit  z budovy  gymnázia  trojicí  dveří.  Všechny  dveře  jsou  novodobé.

Dvoukřídlé dveře ocelohliníkové konstrukce s dvojicí skleněných výplní jsou situovány v předstupující

hmotě  schodiště.  Dveře  umístěné  v západním  rizalitu  jsou  ocelové,  dveře  v protilehlém  rizalitu

dřevěné se zdvojenými skleněnými výplněmi.

Popis stavebně technického stavu

Stavebně technický stav fasád je relativně dobrý s výjimkou jejich soklových částí

3.  ZÁSADY  ARCHITEKTONICKÉHO,  VÝTVARNÉHO,  MATERIÁLOVÉHO,
DISPOZIČNÍHO A PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 



Veškeré úpravy jsou navrženy tak, aby nepoškodily hodnotu památkově chráněného

objektu. Navržená hydroizolační opatření nebudou mít vliv na architektonické řešení

stavby.

Základové zdivo bude odhaleno, revidováno a lokálně vyspraveno. Suterénní stěny

budou  na  straně  přilehlé  k  terénu  opatřeny  systémovou  trasvápenou  omítkou  s

minerální  hydroizolací.  V úrovni  interiérových podlah bude provedena horizontální

hydroizolace  zdiva  systémem infuzních  clon.  Výrazně  poškozené  části  soklových

štukových omítek budou sneseny a následně obnoveny. 

Dispoziční  a  provozní  řešení  a  bezbariérové  užívání  stavby  není  vzhledem  k

charakteru stavby řešeno.

4. ZÁSADY MATERIÁLOVÉHO KONSTRUKČNÍHO A STAVEBNĚ – 
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

viz. Výkresová část projektové dokumentace

5. STAVEBNÍ FYZIKA

Objekt je nemovitou kulturní památkou a nelze provést jeho zateplení.

6. PODMÍNKY A ZÁSADY REALIZACE STAVBY 

REALIZAČNÍ  PRÁCE  BUDE  PROVÁDĚT  FIRMA  SE  ZKUŠENOSTMI  S  OBNOVOU
HISTORICKÝCH STAVEB. REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ  NEMĚNNOU SKUPINU PRACOVNÍKŮ.
KAŽDÝ  KONKRÉTNÍ  VÝROBEK  NEBO  TECHNOLOGIE,  UVEDENÝ  V PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI,  JE  POUZE  DEFINICÍ  MINIMÁLNĚ  POŽADOVANÉHO  STANDARDU,
TECHNICKÝCH  VLASTNOSTÍ  A  ROZMĚRŮ  A  MŮŽE  BÝT  NAHRAZEN  JAKÝMKOLIV
VÝROBKEM, NEBO TECHNOLOGIÍ  SE  SHODNÝMI  ROZMĚRY A  SHODNÝMI  NEBO LEPŠÍMI
TECHNICKÝMI  VLASTNOSTMI.  ZHOTOVITEL  JE  POVINEN  SI  JIŽ  V  DOBĚ  ZPRACOVÁNÍ
CENOVÉ  NABÍDKY  DŮKLADNĚ  PROSTUDOVAT  PROJEKTOVOU  DOKUMENTACI  VČETNĚ
VŠECH  JEJICH  PŘÍLOH  A  PŘÍPADNÉ  NEJASNOSTI  KONZULTOVAT  S  PROJEKTANTEM.
ZPŮSOB  REALIZACE  VEŠKERÝCH  PRACÍ  BUDE  PROJEDNÁVÁN  V RÁMCI  KONTROLNÍCH
DNŮ  ZA  PŘÍTOMNOSTI  ZHOTOVITELE,  INVESTORA,  PROJEKTANTA  (TECHNOLOGA)  A
ZÁSTUPCŮ  STÁTNÍ  PAMÁTKOVÉ  PÉČE.  V PŘÍPADĚ  ZJIŠTĚNÍ  JAKÉKOLIV  NOVÉ
SKUTEČNOSTI  BUDOU  PRÁCE  LOKÁLNĚ  POZASTAVENY  A  SVOLÁN  KONTROLNÍ  DEN.
V PRŮBĚHU  REALIZAČNÍCH  PRACÍ  BUDE  ZHOTOVOVÁNA  PRACOVNÍ  NÁLEZOVÁ
DOKUMENTACE.  VEŠKERÉ  MOKRÉ  PROCESY  SPOJENÉ  S REALIZACÍ  DÍLA  MUSÍ  BÝT
PROVÁDĚNY POUZE V OBDOBÍ TRADIČNÍ STAVEBNÍ SEZÓNY, TJ.: OD 24. DUBNA (SVÁTEK
SV.  JIŘÍ)  DO  28.  ZÁŘÍ  (SVÁTEK  SV.  VÁCLAVA).  REALIZACE  JE  PODMÍNĚNA  VÝKONEM
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA.

V Miletíně, 30. 12. 2020 Ing. Miloš Kudrnovský


