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1. ÚVOD 

Vstupní vestibul gymnázia  a zádveří projde celkovou stavební obnovou. 

2. POPIS OBJEKTU A JEHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU  

Zádveří a vstupní vestibul gymnázia jsou od sebe odděleny proskleným ocelovým 

katrem. Součástí bohatě zdobeného vestibulu je vyrovnávací schodiště a původní 

litinové zábradlí. Strop a zejména horní části stěn vestibulu jsou bohatě zdobeny 

štukovou výzdobou s portréty významných osobností (např. Božena Němcová, Karel 

Havlíček či Sokrates). Na obou delších zdech vestibulu se nacházejí zdobné pamětní 

desky. 

Oba prostory jsou poznamenány vysokou zemní vlhkostí projevující se opadem 

omítek nad keramickým obkladem. 

3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, VÝTVARNÉHO, MATERIÁLOVÉHO, 
DISPOZIČNÍHO A PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Při opravě vstupního vestibulu a zádveří bude kladen důraz na zachování historické 

autenticity interiéru budovy. Opravy realizované v první polovině 20. století (instalace 

keramického obkladu z důvodu vzlínající vlhkosti v roce 1929) nebudou 

odstraňovány. 

4. POPIS ZAMÝŠLENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 

Stávající novodobá podlaha v prostoru zádveří a vstupního vestibulu bude 

odstraněna. Vytvořena bude replika původního litého teraca. Tmavě šedá obruba 

podlahy bude od světle šedé základní plochy podlahy oddělena dilatační spárou 

vyloženou mramorovou mozaikou. 

Historický keramický soklový obklad nacházející se v obou prostorech bude 

zachován a lokálně vyspraven.  

Relativně soudržné původní interiérové omítky budou stabilizovány a vyspraveny. 

Zvýšenou vlhkostí zdiva výrazně poškozené štukové omítky stěn v úrovni nad 

keramickým soklem budou sneseny a následně obnoveny v původní skladbě.  

Stávající novodobé nevhodně řešené ocelové dvoukřídlé prosklené vstupní dveře s 

nadsvětlíkem budou nahrazeny replikou původních dubových dvoukřídlých kyvných 

částečně prosklených dveří s nadsvětlíkem. Zádveří bude doplněno dvěma 

dřevěnými prosklenými otevíravými historizujícími vitrínami. 

Do podlahy zádveří bude zapuštěna čistící polypropylenová rohož  s mosazným 

rámem. Na teracové podlaze vstupního vestibulu bude položen koberec čistící zóny 

lemovaný mosaznou ukončovací náběžnou lištou. 



 

 

Po ukončení štukatérských prací a nezbytné technologické přestávce budou stěny a 

stropy v prostoru zádveří a vstupního vestibulu opatřeny výmalbou ve stávajícím 

dichromním řešení. 

Historické tepané schodišťové zábradlí bude citlivě zbaveno nesoudržných nátěrů a 

následně bude opatřeno novým systémovým  syntetickým nátěrem v barvě černé.  

Z původního historického kamenného vyrovnávacího schodiště nebude s ohledem 

na jeho údržbu odstraňováno souvrství novodobých soudržných syntetických nátěrů 

a schodiště bude pouze po drobné korekci povrchu opatřeno novým epoxidovým 

nátěrem imitujícím přirozenou texturu pískovce. 

Zvýšená vlhkost obvodových stěn prostoru zádveří a vstupního vestibulu bude 

snižována drátovou elektroosmózou. 

Prostor zádveří bude osvětlován replikou historického nástropního svítidla. 

Prostor vstupního vestibulu bude nově osvětlován dvěma replikami historických 

nástěnných svítidel Stávající plastová zásuvka bude nahrazena replikou 

celoporcelánové historické zásuvky  

5. STAVEBNÍ FYZIKA 

Zvýšená vlhkost obvodových stěn bude snižována drátovou elektroosmozou  

6. PODMÍNKY A ZÁSADY REALIZACE STAVBY  

REALIZAČNÍ PRÁCE BUDE PROVÁDĚT FIRMA SE ZKUŠENOSTMI S OBNOVOU 
HISTORICKÝCH STAVEB. REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ NEMĚNNOU SKUPINU PRACOVNÍKŮ. 
KAŽDÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, UVEDENÝ V PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACI, JE POUZE DEFINICÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÉHO STANDARDU, 
TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ROZMĚRŮ A MŮŽE BÝT NAHRAZEN JAKÝMKOLIV 
VÝROBKEM, NEBO TECHNOLOGIÍ SE SHODNÝMI ROZMĚRY A SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI 
TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZHOTOVITEL JE POVINEN SI JIŽ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ 
CENOVÉ NABÍDKY DŮKLADNĚ PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI VČETNĚ 
VŠECH JEJICH PŘÍLOH A PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. 
ZPŮSOB REALIZACE VEŠKERÝCH PRACÍ BUDE PROJEDNÁVÁN V RÁMCI KONTROLNÍCH 
DNŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZHOTOVITELE, INVESTORA, PROJEKTANTA. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ 
JAKÉKOLIV NOVÉ SKUTEČNOSTI BUDOU PRÁCE LOKÁLNĚ POZASTAVENY A SVOLÁN 
KONTROLNÍ DEN. REALIZACE JE PODMÍNĚNA VÝKONEM AUTORSKÉHO DOZORU  
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