



Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, duh a režim zakázky

Název zakázky	Malá průmyslová a obytná zóna, Lokalita Sylvárov - Komunikace a veřejné osvětlení
Druh zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim zakázky	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. I. ze dne 03. 05. 2023

Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 28. 04. 2023

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou

„Malá průmyslová a obytná zóna, Lokalita Sylvárov - Komunikace a veřejné osvětlení“, žádáme o dodatečnou informaci:

ČÁST DOTAZU 1

Část 100-1: pol. č. 23-26 Dlažby:

DOTAZ 1.1

- v položce kladení dlažby je uvedena výměra 60,5 m²

- v položkách specifikací je po součtu výměra 61,5 m², přičemž není zřejmé, že se jedná o ztratné

ODPOVĚĎ 1.1

Ano jedná se o předpokládané ztratné



DOTAZ 1.2

- v další položce kladení dlažeb a specifikace se tento rozpor nevyskytuje

ODPOVĚĎ 1.2

Ano nepředpokládá se- nevyskytuje se

DOTAZ 1.3

Žádáme zadavatele o prověření výměr.

- pol. č. 1 sejmutí ornice strojně tl. do 200 mm – 1453,2 x 0,2 – 290,64 m³

ODPOVĚĎ 1.3

Položka prověřena zůstává

DOTAZ 1.4

- pol. č. 9 rozprostření ornice ručně tl. do 200 mm – 433 x 0,2 – 86,6 m³

ODPOVĚĎ 1.4

Položka prověřena zůstává předpokládá se možné doplnění ručně

DOTAZ 1.5

- vzniká přebytek ornice 204,04 m³

- pol. č. 6 ruční nakládání a překládání sypaniny – 290,64 m³

ODPOVĚĎ 1.5

Položka opravena na strojně

DOTAZ 1.6

Kam bude uložena přebytečná zemina?

ODPOVĚĎ 1.6

Zajistí zhotovitel.

DOTAZ 1.7

Z jakého důvodu je požadavek na ruční manipulaci s rozprostření ornice?

ODPOVĚĎ 1.7

Položka prověřena zůstává předpokládá se možné doplnění ručně

ČÁST DOTAZU 2

Část 100-2-1: pol. č. 8

DOTAZ 2.1

V položce je požadavek na ruční nakládání a překládání sypaniny (1138 m³), přičemž: v pol. č. 5 je tatáž zemina strojně odkopána a dále v pol. č. 43 a 45 odvezena a uskladněna na skládce.

ODPOVĚĎ 2.1

Ano je

DOTAZ 2.2

Z jakého důvodu je požadavek na ruční nakládání?

Žádáme zadavatele o vysvětlení.



ODPOVĚĎ 2.2

Položka opravena na strojně

ČÁST DOTAZU 3

Část 100-3: pol. č. 10 – 13 Dlažby:

DOTAZ 3.1

- v položce kladení dlažby je uvedena výměra 92 m²
- v položkách specifikací je po součtu výměra 98,15 m², přičemž není zřejmé, že se jedná o ztratné

ODPOVĚĎ 3.1

Ano jedná se o předpokládané ztratné

DOTAZ 3.2

- v další položce kladení dlažeb a specifikace se tento rozpor nevyskytuje

ODPOVĚĎ 3.2

Ano nepředpokládá se- nevyskytuje se

DOTAZ 3.3

Žádáme zadavatele o prověření výměr.

- pol. č. 1 sejmutí ornice strojně tl. do 200 mm – 428,3 x 0,2 – 85,66 m³
- pol. č. 6 rozprostření ornice ručně tl. do 200 mm – 13,5 x 0,2 – 2,7 m³

ODPOVĚĎ 3.3

Položka prověřena zůstává předpokládá se možné doplnění ručně

DOTAZ 3.4

- vzniká přebytek ornice 82,96 m³
 - pol. nakládání a převezení ornice se nevyskytuje
- Kam bude odvezena a uložena přebytečná ornice?

ODPOVĚĎ 3.4

Předpokládá se ponechání v místě stavby

DOTAZ 3.5

- pol. č. 2 odkopávky a prokopávky – 273,585 m³
- pol. č. 3 vodorovné přemístění - 273,585 m³
- pol. č. 4 poplatek za uložení na skládku – 47,7 t (cca 24 m³)

ODPOVĚĎ 3.5

Opraveno na plné množství - uložení na skládku

DOTAZ 3.6

Kam se odváží a ukládá zbývající zemina z odkopů, když se položky násypu, zásypu nebo obsypu nevyskytují (cca 249,585 m³)?

ODPOVĚĎ 3.6

Opraveno na plné množství - uložení na skládku



ČÁST DOTAZU 4

Část 100-4:

DOTAZ 4.1

- v pol. č. 2 odkopávky a prokopávky je uvedena výměra 176,913 m³
- v pol. č. 3 vodorovné přemístění je výměra 156,634 m³
- v pol. č. 4 poplatek za uložení je ukládáno (156,634*1,95) – 305,436 t

Kam je využita zbývající zemina, když se položky násypu, zásypu nebo obsypu nevyskytují?

ODPOVĚĎ 4.1

Předpokládá se ponechání na stavbě k dorovnání terénu.

DOTAZ 4.2

- pol. č. 1 sejmutí ornice ručně tl. do 200 mm – 588,5 x 0,2 – 117,7 m³

ODPOVĚĎ 4.2

Opraveno na strojně

DOTAZ 4.3

- pol. č. 6 rozprostření ornice ručně tl. do 200 mm – 388 x 0,2 – 77,6 m³

ODPOVĚĎ 4.3

Položka prověřena zůstává předpoklad rozprostření ručně

DOTAZ 4.4

- vzniká přebytek ornice 40,1 m³
- pol. nakládání a převození ornice se nevyskytuje

ODPOVĚĎ 4.4

Předpokládá se ponechání v místě stavby

DOTAZ 4.5

Kam bude uložena přebytečná ornice?

ODPOVĚĎ 4.5

Předpokládá se ponechání v místě stavby

DOTAZ 4.6

Z jakého důvodu je požadavek na ruční manipulaci s ornici?

- pol. č. 13 montáž dopravní značky – 2 ks

ODPOVĚĎ 4.6

Opraveno-4ks

DOTAZ 4.7

- pol. č. 14 dodávka značek – 4 ks
- Žádáme zadavatele o prověření počtů kusů.

ODPOVĚĎ 4.7

Opraveno-4ks

ČÁST DOTAZU 5



Část 100-6:

DOTAZ 5.1

- u části položek není uvedena měrná jednotka.
Žádáme zadavatele o doplnění měrných jednotek.

ODPOVĚĎ 5.1

Opraveno-soubor/komplet

ČÁST DOTAZU 6

Část 100-2-2:

DOTAZ 6.1

V pol. č. 6 je požadavek na ruční nakládání a překládání sypaniny (1222,4 m³), přičemž:
v pol. č. 4 je tatáž zemina strojně odkopána a dále v pol. č. 5 odvezena na skládku a v pol. č. 29 uskladněna na skládce.

Z jakého důvodu je požadavek na ruční nakládání?

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

ODPOVĚĎ 6.1

Opraveno na strojně

DOTAZ 6.2

- v pol. č. 28 vodorovná přeprava suti je výměra 2398,669 t

Žádáme zadavatele o vysvětlení z čeho je přepravovaná suť složena?

- pol. č. 30 poplatek za uložení asfaltového odpadu – 320,6 t

Žádáme zadavatele o prověření výměry.

- odstraňované podklady: - drcené kamenivo 956 m² x 0,2 m – 191,2 m³ – 382,4 t

- živice 197 m² x 0,1 m – 19,7 m³ – 47,8 t

ODPOVĚĎ 6.2

Položky a výměry prověřeny, množství bylo upraveno

Suť je tvořena z navážky kameniva a živice viz rozdělení ve výkazu.

DOTAZ 6.3

- v pol. č. 22 osazení silničního obrubníku je uvedena výměra 108,5 m

- položky specifikací č. 23 a 24 uvádějí 17 m přímého obrubníku a 24 ks obloukového obrubníku

ODPOVĚĎ 6.3

Výměra prověřena a opravena

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**, kdy nově stanovený termín lhůty pro podání nabídek je:

15. 5. 2023 v 10:00

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá jako součást tohoto vysvětlení opravenou přílohu č. 2.1 - Soupis prací – komunikace část 1 a přílohu č. 2.2 - Soupis prací – komunikace část 2 a dále v návaznosti na změnu lhůty pro podání nabídek zadávací dokumentaci.



Přehled změn:

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.

Nový dokument	Nahrazený dokument
Zadávací dokumentace Sylvárov – verze 03. 05 2023.pdf	Zadávací dokumentace Sylvárov.pdf
příloha č. 2.1 - Soupis prací – komunikace část 1_verze 03.05.2023	příloha č. 2.1 - Soupis prací – komunikace část 1
příloha č. 2.2 - Soupis prací – komunikace část 2_verze 03.05.2023	příloha č. 2.2 - Soupis prací – komunikace část 2

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace ze dne 03.05.2023 („příloha č. 2.1 - Soupis prací – komunikace část 1_verze 03.05.2023.xlsx“ a „příloha č. 2.2 - Soupis prací – komunikace část 2_verze 03.05.2023“).

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

V Pardubicích dne 3. května 2023
Město Dvůr Králové nad Labem
zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Novotná

Přílohy:

- Zadávací dokumentace Sylvárov – verze 03. 05. 2023.pdf
- příloha č. 2.1 - Soupis prací – komunikace část 1_verze 03.05.2023
- příloha č. 2.2 - Soupis prací – komunikace část 2_verze 03.05.2023